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Denumire si adrese
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PRIMARIA COMUNEI CICLOVA ROMANA

ACHIZITII PUBLICE Str. Principala - 203
327 075 — Ciclova Romana

+40 255 575 305
primariaciclovaromana@yahoo.com

Cod de identificare fiscala: : 3227688; Adresa: Strada: Principala, nr. 203, Judet: Caras Severin; Localitate:
Ciclova Romana; Cod Postal: : 327075; Tara: Romania; Codul NUTS: RO422 Caras Severin; Adresa de e-
mail: primariaciclovaromana@yahoo.com; Nr de telefon: 0255 575 305; Fax: 0255 575 305;

Tipul autoritatii contractante
Autoritatea regionala sau locala

Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea Il Obiectul contractului
1.1 Obiectul achizitiei
11.1.1 Titlu:
LUCRARI REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN CICLOVA ROMANA -
TRONSON 2

1.1.2 Cod CPV Principal:
45233140-2 Lucrari de drumuri

11.1.3 Tip de contract:
Lucrari — Executarea

11.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN CICLOVA ROMANA -
TRONSON 2

Total supus achizitiei 450.000,00 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a
solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de ofertare cel mai
tarziu cu 4 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de
clarificare/ informatiilor suplimentare este de 2 zile inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.

Calrificarile sau Informatiile suplimentare se transmit pe adresa de email:
primariaciclovaromana@yahoo.com

11.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 450.000,00 lei ;
Moneda: RON

11.1.6) Impatrtire in loturi:
NU

1.2 Descriere
1.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal:
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45233140-2 Lucrari de drumuri

1.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caras Severin
Locul principal de executare: UAT Ciclova Romana

11.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau 0 mentiune privind nevoile si cerintele)
LUCRARI REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN CICLOVA ROMANA -
TRONSON 2

Total supus achizitiei 450.000,00 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul General.
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni.

11.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

11.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

11.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Sectiunea Il Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
lll.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

lll.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa declaratiile pe
proprie raspundere de catre ofertantul participant cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea declaratiilor
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul | in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

Aceste documente pot fi:

« certificate de atestate fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentarii;

« cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,
de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de
ONRC / actul constitutiv;

» dupé caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia
de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;

« alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va
prezenta de catre ofertantul participant.

lll.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
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Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis
de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,
urmeaza sa fie prezentate, de catre ofertant..

lll.1.2) Capacitatea economica si financiara
lll.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta 1 - Experienta similara in lucrari:

Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente
constatatoare sau echivalent. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei,
cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in Invitatia de participare publicata. Prin lista lucrarilor executate insotita de
certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 5 ani
calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate in conformitate cu
normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari similare cu cele ce fac obiectul
contractului care se atribuie prin prezenta procedura la nivelul unui contract, maximum 3 contracte,
cu o valoare totala, fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 450.000 lei.

Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege lucrari de constructii si/sau
modernizari si/sau reabilitari si/sau lucrari de intretinere periodica si/sau reparatii curente
de drumuri de interes national/ drumuri de interes judetean/drumuri de interes
local/autostrazi sau drumuri exprese..

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se completeaza formularul nr. 10

Ofertatul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar prezinta documentele justificative constand
in:

1. certificari/documente constatatoare pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca
autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind
experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:

a. obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se
verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,

b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,

c. valoarea in lei, fara TVA,

d. perioada / intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
e. locul executiei lucrarilor si

f. sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca
au fost duse la bun sfarsit;

Certificarile emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat), care
probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul | in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.

1ll.1.4) Depozite valorice si garantii solicitate:

lll.14.a) Garantie de buna executie:
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Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 5% din valoarea ofertata, fara TVA,
constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016.

Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie emisa in alta limba
decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba roméana.
in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

n cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia
de a completa garantia in corelatie cu noua valoare.

1l1.1.5) Legislatia aplicabila:

Legea privind achizitiile nr 98/2016

WwWWw.anap.gov.ro

Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile nr. 98/2016 — cu modificarile si completarile ulterioare;

Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu

Sectiunea 1V Desfasurarea achizitiei directe
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online

IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va elabora propunerea tehnica in baza cerintelor prezentate in caietul de sarcini si a
documentatiei de atribuire. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod
corespunzator cerintele autoritatii contractante.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la
constatarea neconformitatii ofertei.

Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. In cazul in care, pe parcursul
indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va
fi considerata neconforma.

Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de
atribuire.
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Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se
considera neconforme.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini si va include cel putin urmatoarele sectiuni:

1. SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:

a. Pentru executia lucrarilor
- Metodologia pentru executarea lucrarii

2. SECTIUNEA DECLARATII

a. DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT
LUCRARILOR EXECUTATE.

Garantia lucrarilor este de minim 36 de luni de la receptia lucrarilor.

b. DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR DE MEDIU,
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA PE TOATA DURATA DE
INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI
Se vor respecta conditile de mediu, social si cu privire la relatiile de
munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari.

Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.

c. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA
CERINTELOR BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA
DE ATRIBUIRE.

Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma.

Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea

98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). Informatiisepotobtinedepesite-urile
chttp://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Informatiile, prezentate in cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul
prezentei proceduri de achizitie publica, nu vor fi evaluate.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA, luandu-se in considerare
cursul euro la data publicarii anuntului de participare.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concura la intocmirea ofertei financiare si care vor sta la
baza intocmirii situatiilor de plata.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S,,
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare avand dreptul de a
solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii
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prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru,

nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite

utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la

valoarea ofertei.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/

listelor de cantitati estimative prezentate in documentatia de atribuire tinand seama si de

eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Preful unitar al fiecarei categorii de

lucrari se va oferta in conformitate cu cerintele din Proiectul Tehnic astfel incat aceste

categorii de lucrari sa fie realizate ,la cheie”.

Orice neconcordanta ntre: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantitati si

antemasuratori se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de

atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al

invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera

tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor

contractuale.

Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se

va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date

Sectiunea | .1.

Propunerea financiara va contine urmatoarele:

1. Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 6 si Anexa, sectiunea Formulare)

2. Devize, liste de cantitati, centralizatoare, fise tehnice ale utilajelor si dotarilor si grafic
de executie — daca este cazul

Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Prezentarea ofertei se va face in urmatoarele conditii:
Ofertele vor fii depuse pana la termenul limita prevazut in cadrul anuntului publicat.
Oferta se depune pana la termenul limita la:
- Sediul Primariei Comunei Ciclova Romana in plic inchis.

Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:

- Documentele de calificare - Formulare

- Propunerea tehnica

- Propunerea financiara

- OPIS

INTOCMIT
SERVICII AUXILIARE ACHIZITII PUBLICE
Razvan DAVID

ASIST CO

SOoLuUT

t: +40 751 757 361
e: office@assistco.ro



S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
Caras-Severin , Resita, Str.Calea
Caransebesului , Nr.11, Sc.B, Ap.5
J 11/400/2006 C. U.l. RO 18662060 ,
Tel: 0355/423.622 ; 0728.315.325

CAIETE DE SARCINI
SI1 LISTE DE CANTITATI

pentru lucrarea de reparatii :

REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J
INTRAVILAN CICLOVA ROMANA -TRONSON 2

PROIECT NR. 414/2021

Beneficiar : UAT CICLOVA ROMANA ,JUDETUL CARAS SEVERIN

Proiectant : S.C.MANU CONSULTING S.R.L.
Resita



REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571] INTRAVILAN

SC MANU CONSULTING SRL

CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

Denumire proiect

Beneficiar

Proiectant

Proiect nr.

Faza

Administrator

Sef proiect

FOAIE DE CAPAT

REPARATII PRIN COVOARE
ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2

UAT CICLOVA ROMANA ,
JUDETUL CARAS SEVERIN

S.C.MANU CONSULTING S.R.L. Resita
J11/400 /2006

PROIECT NR. 414/2021

CAIETE DE SARCINI
SI LISTE DE CANTITATI

: ing. Manu Gheorghe

: ing. Manu Gheorghe



SC MANU CONSULTING SRL
REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE D]J571] INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

LISTA DE SEMNATURI
Sef proiect : ing. Manu Gheorghe é\ .......
Proiectanti specialitate : ing. Manu Gheorghe

: ing. Apadean Andrea

Tehnoredactare : ing.Popa Alexandra

Intocmit
Tehnoredactor }f Eopa Alexandra
il .




SC MANU CONSULTING SRL
REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE D]J571] INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

BORDEROU GENERAL

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou general

Caiet de sarcini — Generalitati

Cap. 1 — Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate, executate la cald
Cap. 2 — Completare acostamente cu material pietros

Cap.3 — Plombe cu material pietros

Cap. 4 — Strat de piatra sparta

Cap. 5 — Masuri de protectie a muncii



SC MANU CONSULTING SRL
REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE D]J571] INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

CAIET DE SARCINI
GENERALITATI

Proiectul consta in :

Efectuarea lucrarilor de REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J
INTRAVILAN CICLOVA ROMANA - TRONSON 2
Lungime drum: 1020 m (in continuarea tronsonului 1 executat in 2020)

Latime carosabil in aliniament 5,50 m
Acostamente : 2 x 0.75 m
Lucrarile constau in :
- Frezare covoare degradate S = 5610 mp
- Curatare si amorsare suprafete S = 5610 mp
- Covor asfaltic cu BAPC16 -6 cm : 1020 x 5,50 = 5610 mp
- Completare acostamente( 6 cm dupa compactare) cu piatra sparta 0- 63mm
1020 m x 2 x 0.75 =1610mp : 1610mp x 0.073 m = 112mc
- Plomabare gropi cu material pietros 38 mc
- Total =150 mc
In timpul executiei lucrarilor, fluent traficului va fi asigurata de 2 piloti pentru dirijarea
circulatiei rutiere.

CAPITOLUL 1. - IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE
CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

CAPITOLUL | - GENERALITATI

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1.  Prezentul Caiet de Sarcini contine specificatile tehnice pe care trebuie sa le
indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare, controlul calitatii
materialelor componente, preparare, transport, punere in opera, precum si straturile rutiere
executate din aceste mixturi.

1.2. Caietul de Sarcini se aplica la constructia, modernizarea, reabilitarea, repararea si
intretinerea drumurilor nationale si autostrazilor. Pentru alte categorii de drumuri (judetene,
comunale, trotuare, platforme, strazi, etc.) tipul mixturilor asfaltice precum si caracteristicile
acestora se vor indica in caietele de sarcini ale lucrarilor respective.

1.3.  Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere va indeplini conditile de calitate
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din normativul indicativ AND 605 si va fi stabilitd in functie de clasa tehnica a drumului si zona
climatica.

1.4. Performantele mixturilor asfaltice se studiaza,se evalueaza si se verifica in laboratoarele
autorizate sau acreditate, acceptate de Inginer.

1.5.  Tipul de mixturi asfalticeutilizate la executia straturilor rutiere se stabileste in proiect de
catre Proiectant.

1.6. Notiunea ,Inginerul” semnifica pe Reprezentantul Beneficiarului.
2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE

2.1. Mixtura asfalticd la cald este un material de constructie realizat printr-un proces
tehnologic ce presupune incalzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea amestecului,
transportul si punerea in opera, prin compactare la cald.

2.2. Mixturile asfaltice se utilizeaza pentru stratul de uzura (rulare), stratul de legatura
(binder), precum si pentru stratul de baza. Aceste mixturi sunt similare mixturilor asfaltice
documentate in SR EN 13108 simbilizate EB -“anrobes bitumineux” sau AC -“asphalt concrete”.

in prezentul caiet de sarcini, in conformitate cu normativul indicativ AND 605, se folosesc urmatoarele
notatii:

- BA pentru betoane asfaltice in strat de uzura (rulare),

- MAS mixturi asfaltice stabilizate,

- BAD pentru betoane asfaltice deschise in strat de legatura,

- AB pentru anrobate bituminoase in strat de baza.

2.3. Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcituite, in general, din doua straturi:

- stratul superior, denumit strat de uzura;
- stratul inferior, denumit strat de legatura.

Imbracamintele bituminoase cilindrate pot fi executate intr-un singur strat respectiv stratul de uzura, in
cazuri justificate tehnic.

2.4. Stratul de baza din mixturi asfaltice intra in componenta structurilor rutiere, peste care se
aplica imbracamintile bituminoase.

2.5. Denumirea, simbolul si notarea mixturilor asfaltice este cea prezentata in tabelul 1 din
normativul indicativ AND 605.

2.6. La executia stratului de uzura, a straturilor de legatura si a mixturilor asfaltice pentru
stratul de bazéd se vor utiliza mixturi asfaltice performante care sa confere rezistenta si

durabilitatea necesara, precum si o suprafatad de rulare cu caracteristici corespunzatoare care
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sa asigure siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor legale in
vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest Caiet de Sarcini.
2.7. Pentru executia straturilor de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de mixturi

asfaltice, in functie de clasa tehnica a drumului (tabel 1):

- BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108-1/C91

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust conform cu SR EN 13108-5/AC

- MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit
drenarea apei si reducerea volumului de zgomot, conform cu SR EN 13108-7/AC

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 1, in functie de
dimensiunea maxima a granulelor, tipul agregatului si de clasa tehnica a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura Tabelul 1
Nr. Clasa tehnica a Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maxima
crt. drumului a granulei

Mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2, MAS 16
Mixtura asfaltica poroasa MAP 16

Mixtura asfaltica stabilizataMAS 11,2, MAS 16

2 " Beton asfalticBA 11,2, BA 16

Mixtura asfaltica poroasaMAP 16

Mixtura asfaltica stabilizataMAS 11,2, MAS 16

3 v Beton asfalticBA 11,2, BA 16

Beton asfaltic cu pietris concasatBAPC 11,2, BAPC 16
Beton asfalticBA 11,2, BA 16

Beton asfaltic cu pietris concasatBAPC 11,2, BAPC 16

NOTA : in tabelele despre agregate, notatiile din paranteze reprezinta clase / categorii indicate
in SR EN 13043 referitor la agregate.

1 l, 1l

4 \'

2.8. La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi asfaltice performante rezistente si
durabile, ale caror caracteristici vor satisface conditile prevazute in acest caiet de sarcini, in
functie de clasa tehnica a drumului.

Pentru executia stratului de legatura, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform SR
EN 13108-1/AC.

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 2 Tn functie de dimensiunea maxima a granulelor
si tipul agregatului si clasa tehnica a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura

Tabelul 2
NI crt Clasa tehnic_:é a | Tipul mixturii asfaltice, in functie (_je dimensiunea maxima
T drumului a granulei
1 I, 11 Beton asfaltic deschis BAD 22,4
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Beton asfaltic deschisBAD 22,4

Beton asfaltic deschis cu pietris concasatBADPC 22,4
Beton asfaltic deschisBAD 22,4

3 \" Beton asfaltic deschis cu pietris concasatBADPC 22,4
Beton asfaltic deschis cu pietris sortatBADPS 22,4

2.9. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia stratului de baza, vor fi mixturi asfaltice
prformante, rezistente si durabile ale caror caracteristici vor satisface conditile prevazute in

acest caiet de sarcini in functie de clasa tehnica a drumului.

Pentru stratul de baza, prezentul caiet de sarcini prevede mixturi asfaltice de tip anrobat AB, conform SR
EN 13108-1/AC.

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 3, in functie de dimensiunea maxima a
granulelor si tipul agregatului si clasa tehnica a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de baza Tabelul 3
Nr. | Clasa tehnica a Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea
crt. drumului maxima a granulei
1 I, 1l Anrobat bituminos cu criblura AB 22,4, AB 31,5
2 ", v Anrobat bituminos cu cribluraAB 22,4, AB 31,5
Anrobat bituminos cu cribluraAB 22,4, AB 31,5
3 v Anrobat bituminos cu pietris concasatABPC 22,4, ABPC
31,5
Anrobat bituminos cu pietris sortatABPS 31,5

2.10. Imbracamintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzura si legatura se aplica pe:

— straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform caiet de sarcini;
- straturi de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici,
- conform STAS 10473/1 si reglementarilor tehnice in vigoare;

- straturi de baza din macadam si piatra sparta, conform SR 179 si SR 1120

- imbracaminte bituminoasa existenta, in cadrul lucrarilor de ranforsare;

— imbracaminte din beton de ciment existenta.

in situatii deosebite, daca exista capacitate portanta, stratul de baza poate fi inchis printr-un strat de
uzura.

in cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baza din agregate naturale stabilizate
cu lianti hidraulici sau puzzolanici, sau pe imbracamintea din beton de ciment sau pe imbracamintea
bituminoasa existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul suport.

2.11. Stratul de baza din mixturi asfaltice se aplica pe un strat de fundatie suport care trebuie
sa indeplineasca conditiile prevazute de STAS 6400.
2.12. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 si standardelor
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europene SR EN 13108-1/C91, SR EN 13108-5/AC, SR EN 13108-7/AC,SR EN 13108-20/AC
si SR EN 13043/AC.

3.

3.1.

CAPITOLUL Il - NATURA, CALITATEA S| PREPARAREA MATERIALELOR

AGREGATE

Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform SR EN

13043. Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradare,

rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.

3.2.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie sa fie conform cerintelor

prezentate in tabelele 4...7.

Cribluri utilizate la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 4
Nr. c - Conditii de Metoda
aracteristica . .
crt. calitate de incercare
0 1 2 3
1. |Continut de granule 1in afara clasei de
granulozitate: 1-10 (G, 90/10) i
- rest pe sita superioara (dmax), %, max. 10 SR EN 933-1
- trecere pe sita inferioara (dmin), %, Max.
2.7|Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Ags) SR EN 933-3
3.7|Indice de form&, %, max. 25 (Slps) SR EN 933-4
4. |Continut de impuritati - corpuri straine nu se admit vizual
5. |Continut in particule fine sub 0,063 mm, %, max. 10 ((fgo'os)) /0.5 SR EN 933-1
6. |Rezistenta la|clasa tehnica I-11l 20 (L,Azo)
fragmentare, coeficient|clasa tehnica IV-V 25 (LAzs) SR EN 1097-2
LA, %, max.
0 1 2 3
7. |Rezistenta la uzuraiclasa tehnica I-lll 15 (Mpe 15)
(coeficient micro- . o 20 (Mpe20) |SR EN 1097-1
Deval), %, max. clasa tehnica IV-V
8.Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de
inghet-dezghet i
- pierderea de masa (F), %, max. 2 (F2) SR EN 1367-1
- pierderea de rezistenta (ASia), %, max. 20
(2) ] . . . o
9. rFT:Zilstenta la actiunea sulfatului de magneziu, % 6 SR EN 1367-2
10. |Continut de particule total sparte, %, min. 95 (C95/1) i
(pentru cribluri provenind din roci detritice) SR EN 933-5
*agregate cu granula de max 8mm
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) forma agregatului grosier poate fi determinatd prin metoda coeficientului de
aplatizare sau a indicelui de forma
@ rezistenta la inghet poate fi determinata prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin

rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

Nisip de concasaj sau sort 0-4mm de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice- Tabelul

5
Nr. - Conditii de Metoda de
crt. Caracteristica calitate incercare
1 Continut d.e granulg in vafara sc;rtulw SR EN 933-1
- rest pe sita superioara (d,..), %, max. 10
2 | Granulozitate continua SR EN 933-1
3 Continut de impuritati:
- corpuri straine nu se admit vizual
4 gmgzut de particule fine sub 0,063mm, 10 (f1o) SR EN 933-1
5 Calitatea particulelor fine (valoarea de > SR EN 933-9+A1
albastru), max.
Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesara efectuarea unei
incercari cu albastru de metilen pentru aprecierea calitatii acestora.
Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Tabelul
6
Nr Metoda
crt' Caracteristica Pietris sortat Pietris concasat de
' incercare
0 1 2 3 4
Continut de granule
in afara sortului:
- rest pe sita
1 superioara (dmax), %, 1-10 1-10 SR EN
max. 933-1
- trecere pe sita
inferioara (dmin), %, 10(G¢ 90/10) 10(G¢ 90/10)
max.
Continut de particule i SREN
2 sparte, %, min. 90 (G30/1) 933-5
0 1 2 3 4
1) | Coeficient de SR EN
3 aplatizare, %, max. 25 (Azs) 25(Azs) 933-3
@ | Indice de forma, %, SR EN
4 Mmax. 25 (Slzs) 25 (Sl2s) 933-4
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Continut de imputitati ,
5 T, : . , vizual
- corpuri straine nu se admit nu se admit
Continut de particule 1,0 (f10)/ 1.0 (f10)"/ SR EN
O |5 Sdb 0,06 mm, 0.5 (fos) 0.5 (fos) 933-1
, clasa
nezistenta | tehnica i 20 (LAso)
/ fragmentare -l SREN
coeficient clasa L 1097-2
LA, %, max. tehnica 25 (LA25) 25 (LA25)
V-V
Rezistenta | clasa
la uzura | tehnica - 15 (Mpe15)
(coeficient | I -1l SR EN
8 | micro- clasa 1367-1
Deval), %, | tehnica 20 (Mpe20) 20 (Mpe20)
max. V-V
Sensibilitatea la
inghet-dezghet SR EN
9 | -pierderea de masa 1367-1
(F), %, max. 2 (F2) 2 (F2)
Rezistenta la
10 | actiunea sulfatului de 6 6 18565'\2]
magneziu, %, max.
* agregate cu granula de max 8 mm
(1) forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare
sau a indicelui de forma
(2) rezistenta la inghet poate fi determinata prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin
rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

NOTA : in tabelele referitoare la agregate, notatiile din paranteze reprezinta clase / categorii
indicate in SR EN 13043 referitor la agregate.

Nisip natural sau sort 0-4 mm natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul
7
Nr. - Conditii de Metoda de
crt. Caracteristica calitate incercare
0 1 2 3
1 Continut de granule in afara sortului SR EN 933-1
- rest pe sita superioard (dmax), %, max. 10
2 Granulozitate continua SR EN 933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
Continut de impuritati: SR EN 933-7 si
4 - corpuri straine, nu se admit vizual
- continut de humus (culoarea solutiei de galben SR EN 1744-
NaHO), max. 1+A1
0 1 2 3
5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, 85 SR EN 933-
min. 8+A1

11
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6 E/)Oo;t,;r:(ut de particule fine sub 0,063 mm, 10 (f1o) SR EN 933-1
v Calitatea particulelor fine, (valoarea de > SR EN 933-
albastru), max. 9+A1

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U, = dgo/d1o unde:

dso = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru
verificarea granulozitatii

d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru
verificarea granulozitatii

Nota 1: Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini cerintele
de calitate din tabelul 4.

Nota 2: Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie sa fie
curate, spalate in totalitate. In cazul contaminarii la transport sau depozitare acestea vor fi
spalate Tnainte de utilizare.

3.3. Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu platforme
betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii si
impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il
contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu alte materiale si mentinerea unei
umiditati scazute.

3.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt
conform SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie sa apartina seriei de baza plus seria 1 - conform
SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm si 0,125 mm.

3.5. Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performanta, marcaj de conformitate
CEsi, dupa caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator
autorizat/acreditat conform reglementarilor in vigoare.

3.6. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 4, 5, 6 si 7, pentru

fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;

- 500 t pentru agregate cu dimensiunea < 4 mm.
4. FILER

4.1. Filerul (filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere) trebuie sa corespunda
prevederilor SR EN 13043/AC.

Filer utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabel 8
Nr. - . , Metoda de
ort. Caracteristica Conditii de calitate incercare

12
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1 Continut de carbonat de = 90 % categorie cCqp SR EN 196-2
calciu
sita (mm) treceri (%) SR EN 933-1-
2 Granulometrie 2 .100 2
0,125 min. 85
0,063 min. 70
3 Continut de apa max.1% SR EN 1097-5
valoarea vb g/kg SR EN 933-9
4 Particule fine nocive categorie < 10
vbi10

4.2. Particulele fine nocive (de exemplu argile care se umfla), trebuie determinate cu ajutorul
valorii de albastru de metilen conform SR EN 933-9+A1.

4.3. Continutul de apa ale filerelor de adaus, determinat conform SR EN 1097-5, nu trebuie
sa fie mai mare de 1% in masa.

4.4. Filerul se va livra de catre furnizori in saci sigilati si se va depozita in incaperi acoperie,
ferit de umezeala, sacii asezandu-se in stive de cel mult 10 bucati, unul peste altul. Fiecare sac
de filer va avea inscriptionat marcajul de conformitate CE, numarul de identificare a
organismului de certificare si informatiile insotitoare. Daca pe sac nu figureaza toate informatiile,
ci doar o parte, atunci trebuie ca documentele comerciale insotitoare sa cuprinda informatii
complete.

4.5. Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performanta, marcaj de conformitate
CE si, dupa caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de
incercare prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator
acreditat/autorizat.

4.6. In santier se va verifica obligatoriu granulozitatea si umiditatea la fiecare maxim 100 t
aprovizionate.

4.7. Este interzisa utilizarea ca inlocuitor al filerului, a altor pulberi decéat cele precizate la art.
4.1,

4.8. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului

aglomerat.
5. LIANTI

5.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt:

- bitum rutier de clasa de penetratie 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 si art. 5.2 si
5.3 din acest caiet de sarcini;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5

(penetratie 40/100), conform SR EN 14023.
13
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Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice din anexa 1, i anume:

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 sau 50/70 si bitumuri modificate 25/55 sau

45/80

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 50/70 sau 70/100 si bitumuri modificate 45/80 sau

40/100, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm)

- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile 50/70

si bitumuri modificate 45/80.

Caracteristicile bitumului rutier (conform SR EN 12591 Anexa Nationala) Tabel 9
, Clasa de bitumuri
- Unitate | neparafinoase pentru drumuri | Metoda de
masura | 35.50 | 50-70 | 70-100
Penetratie la 25°C 0,1 mm | 35-50 50-70 70-100 | SR EN 1426
Punct de inmuiere °Cc 50-58 46-54 43-51 | SR EN 1427
Rezistenta la intarire la 163°C
Penetratie reziduala % > 53 > 50 =46
Cresterea punctului de
inmuiere — °c <8 <9 <9 |SREN12607-1
Severitate 1 ]
Variatia  masei (valoarea % <05 <05 <08
absoluta)
Punct de inflamabilitate °C | 2240 | 2280 | 2230 |SH EN 15O
. o SR EN 1ISO
Solubilitate Yo =99 =99 =99 19592
: . SR EN 12591
Indice de penetratie - -1,5...40,7 Anexa A
Vascozitate dinamica la 60°C Pa.s >225 | =145 >90 | SREN 12596
Punct de rupere Frass °c <-5 <-8 <-10 | SREN 12593
yasgoztate  cinematicd &\ ymyzs | >370 | 2205 | 2230 | SREN 12595
Angmtate fata de agregatul % > 80 SR 10969
utilizat

* — Variatia masei poate fi pozitiva sau negativa.

Caracteristicile bitumului modificat cu polimeri (conform SR EN 12591 Anexa Nationala)

Tabel 10
o Unitate Cla_sa de bltum.url . Metoda de
Caracteristica de modificate cu polimeri .
y - incercare
masura conform penetratiei
0 1 2 3 4 5
Penetratie la 25°C 0,1mm | 25-55 | 45-80 | 40-100 | SR EN 1426

14
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Punct de inmuiere °c > 65 > 65 >65 | SREN 1427
0 1 2 4 5
Coeziune SR EN 13589
Forta de ductilitate (tractiune 50 | J/cm? a Doertat a %?tat a l?)ertat urmat de
mm/min) P P P SR EN 13703
Revenire elastica la 25°C % > 70 > 80 >80 |SREN 13398
Punct de inflamabilitate °C 2250 | 2250 | 2220 |SRENISO 2592
Punct de rupere Fraass °c <-10 <-13 <-15 | SREN 12593
Adezivitate fata de agregatul o
Utilizat Yo =90 SR 10969
Penetratie reziduala % > 60 > 50 >50 |SREN 12607-1
Cresterea punctului 0
AR C <8 <8 <8 SR EN 12607-1
Rezistenta de |'nrr.1U|ere - S
la intarire Variatie de masa Yo <0,5 <05 <0,5 |SREN 12607-1
Revenire elastica la
25°C, dupa EN| % | 260 | 270 | 270 |38EN13998
12607-1
Diferentd punct de 0 SR EN 13399
Stabilitate inmuiere C =5 =5 =5 SR EN 1427
2 vy SR EN 13399
depozitare | Diferenta penetratie | 0,1 mm <9 <9 <9
0 ’ SR EN 1426
la 25°C
5.2. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023, bitumul trebuie sa

prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25 °C (determinata conform SR 61):

- mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;
— mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT');
— mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT');
- mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1);

Nota " imbétranirea TFOT si RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-1, SR EN 12607-2.

5.3.
80%, respectiv 90% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. in caz contrar,

Bitumul rutier si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate de minim

se aditiveaza cu agenti de adezivitate.
5.4.

spectrofotometrul) si/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. In

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativa descrisa in SR 10969 (cu

etapa initiala de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantitativa descrisa in
SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta solutia de ameliorare a adezivitatii atunci cand
este cazul (tipul si dozajul de aditiv).

5.5.  Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri
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de bitum, in conformitate cu specificatile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor
tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare vor fi
alese in functie de specificatiile producatorului, astfel incat caracteristicile initiale ale bitumului
sa nu sufere modificari la momentul prepararii mixturii.

5.6. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida realizate cu
bitum sau bitum modificat.

5.7. Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit de declaratia de performanta sau alte
documente (marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in
fabrica) si se vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform 5.1 (pentru bitum si
bitum modificat) si 5.6 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru

mai mult de:

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment,

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

Verificarea adezivitatii, conform art.5.4, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat dupa aditivare
atunci cand se utilizeaza aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii

Tabel 11 Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase

Nr. - - , Metoda de
ort. Caracteristica Conditii de calitate ncercare
1. Continutul de liant rezidual min.58% SR EN 1428
Omogenitate, rest pe sita de 0,5mm <0,5% SR EN 1429
6. ADITIVI

6.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza
aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi
pot fi adaugati fie direct in bitum, (de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de marire a
lucrabilitatii), fie in mixtura asfaltica (de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.)

6.2. Conform SR EN 13108-1 art. 3.1.12 aditivul esteun ,material component care poate fi
adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de
asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea

mixturii asfaltice”.

Fata de terminologia din SR EN 13108-1 in acest caiet de sarcini, au fost considerati aditivi si produgii
care se adauga direct in bitum si care nu modifica proprietatile fundamentale ale acestuia (AND 605).

6.3. Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un
laborator autorizat/acreditat conform reglementarilor in vigoare, agreat de Inginer, fiind in functie

de realizarea cerintelor de performanta specificate.
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6.4. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit
legislatiei de punere pe piata, in vigoare.

CAPITOLUL Ill - MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR

7. COMPOZITIA MIXTURILOR ASFALTICE

7.1.  Materialele utilizate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu, aditivat sau
modificat) si materialele granulare (agregate naturale si filer).

Materiale granulare utilizate la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 12
L\jr;. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
0 1 2
Criblura;
: - . Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
1. | Mixtura asfaltica stabilizata MAS concasaj:
Filer

Criblura 4 -8, 8-16;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj;

Filer

Criblura;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
3. | Beton asfaltic cu criblura BA concasaj;

Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Pietris concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
4. | Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC | concasaj;

Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Criblura;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
5. | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD concasaj;

Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Pietris concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj;

Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Pietris;

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat | Nisip natural sau sort 0-4 natural;
BADPS Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj;

2. | Mixtura asfaltica poroasa MAP

Beton asfaltic deschis cu pietrig
concasat BADPC
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Filer

Criblura;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
8. | Anrobat bituminos cu criblura AB concasaj;

Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Pietris concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de

Anrobat bituminos cu pietris concasat

9. concasaj;
ABPC Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
0 1 2

Pietris sortat;
Anrobat bituminos cu pietris sortat Nisip d? concasaj sau sort 0-4 de
ABPS concasaj,
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer

10.

7.2. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzura si la mixturile asfaltice deschise
destinate stratului de legatura se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau

amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural.

Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este in proportie de maximum:

- 25% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de uzura;

- 50% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de legatura si de baza.

Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, destinate stratului de baza, se foloseste nisip natural sau sort 0-4
natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
in proportie variabila, dupa caz.

7.3. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt

conform:

e tabelului 13 pentru mixturi tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzura, legatura
si baza;
e tabelul 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate.
7.4. Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale

amestecurilor de agregate naturale si filer sunt conform:

e tabelului 14 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzura
si legatura, anrobatelor bituminoase pentru stratul de baza;

e tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;

e tabelului 16 - pentru mixturile asfaltice poroase.

7.5.  Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un
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laborator autorizat/acreditat conform reglementarilor in vigoare tinand cont de recomandarile din
tabelul17. In cazul in care, din studiul de retet& rezultd un dozaj optim de liant in afara limitei din
tabelul 17, acesta nu va putea fi acceptat decat cu aprobarea proiectantului si a Inginerului.

7.6. Valorile minime pentru continutul de liant la efectuarea studiilor preliminare de laborator
in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 17 au in vedere o masa
volumicd medie a agregatelor de 2.650 kg/m°. Pentru alte valori ale masei volumice a
agregatelor, limitele continutului de bitum se calculeaza prin corectia cu un coeficient a =
2.650/d, unde "d este masa volumica reala (declarata de producator si verificata de laboratorul
antreprenorului) a agregatelor inclusiv filerul (media ponderata conform fractiunilor de agregate
utilizate la compozitie), in kg/m® si se determina conform SR EN 1097-6.

7.7. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform
agrementelor tehnice precum si reglementérilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu
preliminar de laborator.

Limitele procentelor de agregate si filer

Tabelul 13
Nr. .. Strat de uzura Strat de Strat de baza
crt.| Fractiuni de agregate legatura
naturale din amestecul BAD 224 | AB224 | AB31,5

total BA8 | BA11,2 | BAI6 |5 ppcoo4| ABPC |ABPC 315

BAPC 8 BAPC11,2|BAPC16 BADPS 22.4| 224 |ABPS 31.5
1. |Filer si fractiuni din| 9...18 | 8...16 8...15 5...10 3...8 3...12
nisipuri sub 0,125 mm,
%

2. |Filer si fractiunea
(0,125 ...4 mm), %

3. |Agregate naturale cu|22...44| 34...48 | 36...61 55...72 57...73 | 40...63
dimensiunea peste 4
mm, %

Diferenta péana la 100

Zona granulometrica a mixturilor asfaltice, tip betoane asfaltice, si anrobate bituminoase

Tabelul 14
Marimea BAD 22,4
ochiului sitei BA 8 BA 11,2 BA 16 BADPC AB 22,4 AB 31,5
conform SR BAPGC 8 BAPC11, BAPC 16 22,4 ABPC ABPC 31,5
EN 933-2, 2 BADPS 22,4 ABPS 31,5
mm 22,4
45 - - - - - 100
31,5 - - - 100 100 90...100
22,4 - - 100 90...100 90...100 82...94
16 - 100 90...100 73...90 70...86 72...88
11,2 100 90...100 - - - -
8 90...100 | 75...85 61...82 42...61 38...58 54...74
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4 56...78 | 52...66 39...64 28...45 27...43 37...60
2 38...55 | 35...50 27...48 20...35 19...34 22...47
0,125 9...18 8...16 8...15 5...10 3...8 3...12
0,063 7..11 5...10 7..11 3...7 2...5 2.7
Limitele procentuale si zona granulometrica pentru mixturi asfaltice stabilizate Tabelul 15
Nr. Caracteristica Strat de uzura
cr. MAS 11,2 MAS 16
0 1 2 3
1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total
1.1. | Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 9...13 | 10...14
1.2. | Filer si nisip fractiunea 0,1....4 mm, % Diferenta pana la 100
1.3. | Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58...70 63...75
0 1 2 3
Granulometrie
Marimea ochiului sitei, Treceri,%
22,4 - 100
16 100 90...100
5 11,2 90...100 71...81
' 8 50...65 44...59
4 30...42 25...37
2 20...30 17...25
0,125 9...113 10...14
0,063 8...12 9...12
Zona granulometrica a mixturilor asfaltice poroase MAP* Tabelul16
Site cu ochiuri patrate,mm Treceri, %
22.4 100
16 90...100
2 8...12
0,063 2.4
*Limitele sunt orientative, se va urmari respectarea conditiilor din tabelele 19 si 23.
Continutul optim de liant Tabelul 17

Continut de liant,

Tipul stratului min. % in mixturé

Tipul mixturii asfaltice

MAS11,2 6,0
MAS16 59
Uzura (rulare) BA11,2, BAPC11,2 6.0
BA16, BAPC 16 57

MAP 16 4

Legatura BAD 22,4,BADPC22,4,BADPS22,4

. 4,2
(binder)
Baza AB22,4, ABPC22,4, AB31,5, 40

ABPC31,5,ABPS31,5
In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform

7.8.

agrementelor tehnice si reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de
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laborator.

7.9. Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va
include rezultatele incercarilor efectuate conform art. 7.10, pentru cinci continuturi diferite de
liant.

7.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricatie se

va realiza pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Dozajul va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv
rapoarte de incercare);

— procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant functie de curba granulometrica aleasa;

- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 31 nr.crt.1.

Un nou studiu de dozaj se realizeaza obligatoriu de fiecare data cAnd apare macar una din situatiile
urmatoare: schimbarea sursei sau a tipului de liant, schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului
mineralogic al filerului, schimbarea aditivilor.

7.11. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va realiza, obligatoriu, prin transpunerea

dozajului pe statie si verificarea caracteristicilor acesteia conform tabelului 31, nr.crt.2.

4.5.  Mixtura asfaltica va fi insotita de declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE si, dupa
caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de Tncercare prin care sa
se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator autorizat/acreditat conform reglementarilor in
vigoare.

8. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

8.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime
(incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul
executiei, precum si din straturile imbracamintii gata executate.

8.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din
stratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697-27.

8.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie sa se
incadreze in limitele din tabelele 18, 19, 20 si 21.

8.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697-6 si
SR EN 12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul 18.

Absorbtia de apa se va efectua conform metodei din ANEXA nr. 1B.

Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697—12 metoda A si SR EN 12697-23 si va
respecta conditiile din tabelul 18.

21




SC MANU CONSULTING SRL
REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE D]J571] INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall Tabelul 18
Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr Stabilitate | Indice Raport | Absorbtia S,[Z?slg d
' Tipul mixturii asfaltice S,la 60°C, de S/, de apa 9
crt. : apa,
curgere, min.
KN mm KN/mm % vol. o
1. | Beton asfaltic 6,5..13 |1,5..4,0 1,6 1,5...5,0 min.80
3. | Mixtura asfaltica poroasa 5,0..15 |1,5..4,0 2,1 - min.60
4. | Beton asfaltic deschis 50..13 [1,5..4,0 1,2 1,5...6,0 min.80
5. | Anrobat bituminos 6,5...13 |[1,5...4,0 1,6 1,5...6,0 min.80

8.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incercari dinamice
se vor incadra in valorile limita din tabelele 19, 20, 21, 22 si 23.

Incercarile dinamice care se vor efectua Tn vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale
mixturilor asfaltice sunt urmatoarele :

- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si incercarea la

ornieraj) reprezentata prin:

e Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la
compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN
12697-25, metoda B;

e Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj
pe epruvete confectionate in laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin
taiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22+A1, dispozitiv mic in aer,
procedeul B;

- Rezistenta la obosealad, determinata conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la
intindere indirectd peepruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor
reglementate de SR EN 12697-24;

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din
mixtura asfaltica, conform SR EN 12697-26, anexa C;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la
presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.
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Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice

tabelul 19

Nr Mixtura asfaltica pentru stratul
' Caracteristica de uzura / clasa tehnica drum

crt. i LY

1. | Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie

1.1. | Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 5,0 6,0
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic)

10 |- deformat,ia la 50 °C, 300 KPa si 10000 20 000 30 000
impulsuri, pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 50 °C, 300 KPa si 10000 10 50
impulsuri,um/m/ciclu, maxim ’ ’

1.3. | Modulul de rigiditate la 20°C, 124ms, MPa, minim 4200 4000

2. | Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
Rezistenta la deformatii permanente, 60 °C
(ornieraj)

01 |- viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri 03 05
maxim ’ ’
- adancimea fagasului, % din grosimea initiala a 50 70
probei, maxim ’ ’

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice

Tabelul 20

Mixtura asfaltica pentru stratul

Nr. e de legatura / clasa tehnica
ort. Caracteristica 9 drum

I-11 -1v
0 1 2 3
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9,5 10,5
1.2. | Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic)
- deformat,la la 40' °C, 200 KPa si 10000 20 000 30 000
impulsuri, pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 40 °C, 200 KPa si 50 30
10000 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim ’ ’
0 1 2 3
1.3. m%?rl::m de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, 5000 4500
1.4. | Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata
la intindere indirecta : Numar minim de cicluri 400 000 300 000
pana la fisurare la 15°C

2. Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale 150 100
sau prismatice €° 10°, minim
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Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercari dinamice

Tabelul 21
NI Mixtura asfaltica pentru stratul
' Caracteristica de baza / clasa tehnica drum
crt. Il Y
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9 10
Rezistenta la deformatii permanente (flugj
dinamic)
1o |- deformatia la 40 °C, 200 KPa si 10000 20 000 30 000
"= | impulsuri, um/m, maxim
- viteza de deformatie la 40°C, 200 KPa si 10000 50 3.0
impulsuri, pm/m/ciclu, maxim ’ ’
13 m%?#]lul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, 6000 5600
Rezistenta la oboseala, proba cilindrica solicitata
1.4 |la intindere indirecta : Numar minim de cicluri 500 000 400 000
pana la fisurare la 15°C
Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale
2. sau prismatice £° 10®, minim 150 100

NOTA Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, sunt stabiliti ca nivel de
performantd minimald pentru mixturile analizate in condisii de laborator. La proiectarea
structurilor rutiere se utilizeaza valorile de elasticitate dinamica din reglementarile tehnice
in vigoare privind dimensionarea structurilor suple si semirigide.

8.6. In cazul in care mixtura pentru stratul de uzura va fi o mixtura stabilizata, aceasta va
indeplini conditiile din tabelele 19 si 22, volumul de goluri se va determina prin metoda
densitatilor aparente si maxime astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.

8.7. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor confectiona
conform specificatilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a
epruvetei.

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determina conform SR EN 12697-8.
Sensibilitatea la apa se determina conform SR EN 12697-12, metoda A.

Testul Shellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.
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Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate Tabelul 22
Nr. crt. Caracteristica
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3...4
2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83
3 Test Shellenberg, %, maxim 0,2
4 Sensibilitate la apa, % minim 80

in cazul in care mixtura pentru stratul de uzuré va fi o mixturd poroasa, aceasta va indeplini conditiile din
tabelele 18 si 23.

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase Tabel 23
Nr. crt. Caracteristica
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % minim 12-20
2 Pierdere de material, SR EN 12697-17+A1,% maxim 30

9. CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE

9.1. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

- gradul de compactare si absorbtia de apa — tabel 24
- rezistenta la deformatii permanente — tabel 19
- elementele geometrice ale stratului executat — tabel 25

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate — tabel 26

Gradul de compactare si absorbtia de apa

9.2. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii
asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall
compactate in laborator din aceeasi mixtura asfaltica, prelevata de la asternere, sau din aceeasi

mixtura provenita din carote.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile de
mixturi asfaltice abordate in prezentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor asfaltice tip MAS pentru
care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

9.3. Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate
din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate,

omologate.

Nota: Densitatea maxima se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparenta se va

determina conform SR EN 12697-6.

9.4. Incercérile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea

densitatii aparente gi a absorbtiei de apa pe placute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu
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diametrul de 100 mm, netulburate.
9.5. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al straturilor din

mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 24.

Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Tabelul 24
N Absorbtie de Grad de
r. . ) J
Tipul stratului apa, compactare,
crt. o
% vol. % minim
1 Mixtura asfaltica stabilizata 2...6 97
2 | Mixtura asfaltica poroasa - 97
3 | Beton asfaltic 2...5 97
4 | Beton asfaltic deschis 3...8 96
5 | Anrobat bituminos 2...8 97

Rezistenta la deformatii permanente

9.6. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din mixturi asfaltice se
verifica pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin
doua zile dupa asternere.

9.7. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoara prin determinarea vitezei de
deformatie la ornieraj si adancimea fagasului, la temperatura de 60 °C, conform SR EN 12697-
22.Valorile admisibile pentru aceste caracteristic, sunt prezentate in tabelul 19.

Elemente geometrice

9.8. Elementele geometrice, conditile de admisibilitate si abaterile limitd locale admise la
elementele geometrice sunt cele prevazutein tabelul 25.

9.9. La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere
asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maxima a granulei de agregat utilizata.

Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 25
- Abateri  limita locale
glrf[' Elemente geometrice agr%?sdig::itda?e admise _ la elementele
] geometrice

Grosimea minima a stratului - nu se admit abateri in

compactat,conform SR EN minus fatd de grosimea

12697-36: minima prevazuta in
1 -strat de uzura: 4,0cm proiect pentru fiecare

-strat de legatura 5,0cm strat

-strat de baza 22,4 6,0 cm

-strat de baza 31,5 8,0 cm
2 Latimea partii carosabile: Profil transversal | £ 20 mm
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proiectat

Profilul transversal

-in aliniament sub forma + 5,0 mm faté de cotele
3 acoperis profilului adoptat

-in curbe si zone aferente conform STAS

-cazuri speciale 863

panta unica

Profil longitudinal,in cazul + 5,0 mm faté de cotele

drumurilor noi, declivitate, % profilului  proiectat, cu
4 maxim*: conditia respectarii

-autostrazi conform PD 162 | pasului de proiectare

-drumuri nationale conform STAS | adoptat

863

* Declivitati mai mari pot fi prevazute numai cu acordul Inginerului si asigurarea
masurilor de siguranta a circulatiei.

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

9.10. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice
care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 26.
9.11. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice se

efectueaza, pentru:

- strat uzura (rulare) — cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea lucrarilor si la sfarsitul
perioadei de garantie;
- strat de legatura si strat de baza — inainte de asternerea stratului urmator (superior).

Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IR, fie prin
masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul transversal, aparitia
fagaselor si se efectueaza cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atat aderenta prin metoda cu pendulul SRT céat si
adancimea medie a macrotexturii.

Aderenta suprafetei se determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum.
Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m intre ele, pentru care se determina
rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe urma rotii) si la o jumatate de
metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii macrotexturii se efectueaza in aceleasi puncte in
care s-a aplicat metoda cu pendul.
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Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Tabelul 26
. Conditii de
Ny, | Caracteristica admisibilitate " )
- etoda de incercare
crt. Strat Uzura Legatura
(rulare) baza
0 1 2 3 4
Planeitatea in profil Reglementari tehnice in
longitudinal, prin masurarea cu vigoare privind
echipamente omologate masurarea indicelui de
Indice de planeitate, IRI, m/km: planeitate.
1 drumuri de clasa tehnica I.. .1l <15 <25 Masuratorile se vor
drumuri de clasa tehnica Il <2,0 efectua din 10 in 10 m
drumuri de clasa tehnica IV <25 iar in cazul sectoarelor
drumuri de clasa tehnica V <3,0 cu denivelari mari se
vor determina punctele
de maxim.

Planeitatea in profil

longitudinal, sub dreptarul de 3

m

2 Denivelari admisibile, mm: <4,0 SR EN 13036-7
drumuri de clasa tehnica | si ll <3,0
drumuri de clasa tehnica lll <4,0
drumuri de clasa tehnica IV...V <5,0
Planeitatea in profil +1.0 +1.0 | SREN 13036-8
transversal, mm/m
Rugozitatea suprafetei
Aderenta suprafetei- unitati
PTV

4.1. | drumuri de clasa tehnica I...1I =80 - SR EN 13036-4
drumuri de clasa tehnica lll 275
drumuri de clasa tehnica IV ...V 270
Adancimea medie a
macrotexturii, mm:

4.2. | drumuri de clasa tehnica I...1I 21,2 SR EN 13036-1
drumuri de clasa tehnica lll =0,8
drumuri de clasa tehnica IV ...V 20,6
Coeficient de frecare (UGT):
drumuri de clasa tehnica ...l 0,67

43 drumuri de clasa tehnica lll =0,62 AND 606
drumuri de clasa tehnica V-V 20,57
Omogenitate. Aspectul Vizual: Aspect féré _degradéri sub formé_ de

5 C exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise,
suprafetei slefuite

28




SC MANU CONSULTING SRL
REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE D]J571] INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

CAPITOLUL IV - PREPARAREA S| PUNEREA iN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

10. PREPARAREA S| TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

10.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare,
resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a
bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos.
Verificarea functionarii instalatilor de producere a mixturii asfaltice se efectueazd in mod
periodic de catre personal de specialitate conform unui program de intretinere specificat de
producatorul echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de masura
si control.

Certificarea conformitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de securitate, se va efectua cu
respectarea procedurii PCC 019.

Controlul productiei in fabrica se efectueaza conform SR 13108-21/AC.

10.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din
malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 27 (sau confom specificatiilor
producatorului), cu observatia ca temperaturile maxime se aplica in toate punctele instalatiei de

asfalt si temperaturile minime se aplica la livrare.

In cazul utiliz&rii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite.
In acest caz, aceasta trebuie sa fie documentata si declarata pe marcajul reglementat.

Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice Tabel
27
Mixturi Mixturi
Betoane . :
o Bitum Agregate asfaltice ane.ll.t'Ce asfaltice
Tip bitum stabilizate poroase
Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor
Temperatura, ° C
35-50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180
50-70 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175
70-100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170

In cazul utiliz&rii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite.
In acest caz, aceasta trebuie sa fie documentata si declarata pe marcajul reglementat.

10.3. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata astfel incat in
conditiile concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si conditiile climatice sa fie

29



SC MANU CONSULTING SRL
REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE D]J571] INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabel 28.

10.4. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in
tabelul 27, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

10.5. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de
bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata
reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetratiei acestuia. Daca penetratia
bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui.

10.6. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru
realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul
bituminos.

10.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate, acoperite
cu prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot
timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

10.8. Mixtura asfaltica preparata cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolanta si acoperita cu prelata.

10.9. Fiecare transport va fi insotit de documente de conformitate conform legislatiei in vigoare
(incluzand bon de céntar care va avea inscris pe langa cantitate si urmatoarele date:
temperatura mixturii la plecarea mijlocului de transport din statia de productie, ora plecarii,

traseul pe care urmeazasa-| parcurga si punctul de lucru pe care-l deserveste).
11. LUCRARI PREGATITOARE

11.1. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar daca este cazul se remediaza si se
reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si stratul
nou executat trebuie indepartat.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura.

in cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparatiile se realizeazé conform prevederilor
reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea si remedierea defectiunilor la Tmbracamintile rutiere
moderne.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei
acestuia cu impuritati datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera
imediat cu stratul urmator se impune curatarea prin periere mecanica si spalare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie sé fie conform proiectului de executie.

In cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea
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unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de
executie.

Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul superior. Grosimea
acestora va fi determinata functie de preluarea denivelarilor existente.

12. AMORSAREA

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru cu
0 emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.

Amorsarea se va realiza pe o suprafata curata si uscata si se realizeaza uniform cu un dispozitiv
specialcare poate regla cantitatea de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport. Dupa
amorsare se asteapta timpul necesar pentru ruperea emulsiei bituminoase.

Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa naturaincat ruperea sa fie efectivainaintea asternerii
mixturii bituminoase.

in functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramas& dupa aplicarea amorsajului trebuie sa fie
de (0,3...0,5) kg/m?.

13. ASTERNEREA MIXTURII ASFALTICE

13.1. Asternerea mixturilor asfaltice se realizeaza la temperaturi ale stratului suport de minim
10°C, pe o suprafata uscata.

13.2. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se realizeazi la
temperaturi ale stratului suport si temperatura exterioara de minim 15°C, pe o suprafata uscata.
13.3. Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului
suport.

13.4. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare -
finisoare prevazute cu sistem de nivelare incalzit care asigura o precompactare, cu exceptia
lucrarilor in spatii inguste in care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua aceasta operatie.
Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in grosime constanta, pe fiecare strat si pe toata
lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva. Mixtura asfaltica trebuie
asternuta continuu, in grosime constanta, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei benzi
programata a se executa in ziua respectiva. Certificarea conformitatii echipamentelor de
asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

13.5. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii
asfaltice ramasa necompactata aceasta va fi indepartata. Aceasta operatie se realizeaza in
afara zonelor pe care exista, sau urmeaza a se asterne, mixtura asfaltica. Capatul benzii
intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la 13.13.

13.6. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
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temperaturile prevazute in tabelul 28. Masurarea temperaturii va fi efectuata in masa mixturii, in
buncarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

13.7. In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la temperaturi
scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificatile tehnice ale
producatorului.

Pentru mixtura asfaltica stabilizata, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decéat cele prevazute in
tabelul nr.28.
Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Tabelul 28
Temperatura Temperatura mixturii asfaltice la
Tioul liantului mixturii asfaltice compactare °C, min.
P la asternere C. inceput sfarsit
min.
Bitum rutier:
35/50 150 145 110
50/70 140 140 110
70/100 140 135 100
Bitum modificat cu polimeri:
25/55 165 160 120
45/80 160 155 120
40/100 155 150 120

13.8. Asternerea se va realiza pe intreaga latime a caii de rulare, ceea ce impune echiparea
repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzatoare.

13.9. Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere este cea fixata de
proiectant, dar nu poate fi mai mare de 10 cm.

13.10. Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de
fabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei
crapaturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspat asternut. Functie de performantele
finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min.

13.11. In buncarul utilajului de asternere, trebuie sa existe in permanenta suficientd mixtura,
necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

13.12. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va acorda
realizarii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si
etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal si/sau transversal inclusiv zona benzii de incadrare (acostament), se taie la toate straturile
asfaltice, de baza, de legatura sau de uzura pe toata grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie
vie verticala.
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in cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi, taierea nu mai este
necesara, cu exceptia stratului de uzura.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm
fata de cele ale stratului de legatura, cu alternarea lor.

Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru
ale straturilor se vor executa intretesut.

13.13. Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al
drumului se va realiza dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabila in functie
de grosimea noului strat, astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia, cu panta de
0,5%.
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in plan, liniile de decapare se recomandi s fie in forma de V, la 45°. Completarea zonei de unire se va
realiza prin amorsarea suprafetei, urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana la
nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).

Axa drumului

/45U
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Marginea partii carosabile

13.14. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile Tmbracamintei bituminoase, nefiind
lasat neprotejat sub trafic.

13.15. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura, realizat din beton asfaltic
deschis, acesta nu se va lasa neacoperit. Este recomandat ca stratul de binder sa fie acoperit

inainte de sezonul rece, pentru evitarea aparitiei unor degradari structurale.

14. COMPACTAREA MIXTURII ASFALTICE
33




SC MANU CONSULTING SRL
REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE D]J571] INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA - TRONSON 2 - Proiect nr.414/2021

14.1. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii
corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute

pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu compactoare cu
rulouri netede,cu sau fara dispozitive de vibrare, si/sau compactoare cu pneuri, prevazute cu dispozitive
de vibrare adecvate, astfel incat sa se obtina gradul de compactare conform tabelului 24.Certificarea
conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

14.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, se executa un sector experimental si
se determina numarul optim de treceri ale compactoarelor, in functie de performantele acestora,

tipul si grosimea straturilor executate.

Sectorul experimental se realizeaza inainte de Tnceperea asternerii stratului in lucrare, utilizand mixturi
asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

14.3. Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la baza rezultatele
incercarilor efectuate pe stratul executat in sectorul de proba, de catre un laborator
autorizat/acreditat conform reglementarilor in vigoare, in conformitate cu prevederile prezentului
Caiet de sarcini si a normativului indicativ AND 605.

14.4. Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca, pe sectorul de
proba, se obtine gradul de compactare minim mentionat la tabelul 24.

14.5. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat

pentru compactoarele uzuale este cel mentionat in tabelul 29.

La compactoarele dotate cu sisteme de masurare a gradului de compactare in timpul lucrului, se va tine
seama de valorile afisate la postul de comanda. Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte.

Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri Tabelul
29

Ateliere de compactare
A B

Tipul stratului Compactor cu pneuri | Compactor cu rulouri | Compactor cu rulouri

de 160 kN netede de 120 kN netede de 120 kN

Numar de treceri minime

Strat de uzura 10 4 12

Strat de legatura 12 4 14

Strat de baza 12 4 14

14.6. Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului
dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata. Pe sectoarele in rampa, prima
trecere se realizeaza cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie sa lucreze fara

socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura
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asfaltica si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile
compactorului, in special in lungul bordurilor, n jurul gurilor de scurgere sau ale caminelor de
vizitare, se compacteaza cu compactoare mai mici, cu placi vibrante sau cu maiul mecanic.

14.7. Suprafata stratului se controleaza in permanenta, iar micile denivelari care apar pe
suprafata stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor

compactoare pe toata latimea benzii.

CAPITOLUL V - CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

15. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE

Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor de uzura, de legatura si de baza din mixturi asfaltice
se efectueaza conform prevederilor normativului indicativ AND 605.

16. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

Controlul calitatii materialelor din care se compune mixtura asfaltica se va efectua conform prevederilor

prezentului normativ, atat in etapa initiala, cat si pe parcursul executiei, conform capitolului Il si art. 7.10
din capitolului Ill si vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerintele prevazute in acest caiet
de sarcini.

17. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PREPARARE A MIXTURII ASFALTICE

17.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:

- functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica: la inceputul fiecarei
Zile de lucru;

- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
17.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor:permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iegirea din uscator: permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.
17.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare:cel putin de doué ori pe zi la
compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13;

- modul de executie a rosturilor:zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri):zilnic.
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17.4. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit

(dozajul de referinta) se va efectua in felul urmator:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de
adaugarea liantului (sarja alba)conform SR EN 12697-2: Zzilnic sau ori de céte ori de céte ori
se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice;

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecéarei zile de lucru;

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica conform SR EN 12697-2 si continutul
de bitumconform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor

si agternere: zilnic.

17.5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, se va efectua prin analize efectuatuate de un
laborator autorizat pe probe de mixtura asfaltica:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda compozitiei stabilite prin studiul
preliminar de laborator;
— caracteristici fizico-mecanice cate trebuie sa se incadreze in limitele din prezentul caiet de

sarcini (tabelul 31).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele
din tabelele 22 si 23, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice fatd de amestecul de referinta prestabilit (dozaj) sunt indicate in
tabelul 30.

Abateri fatéd de dozajul optim Tabelul 30
Abateri admise fata de dozajul optim, in valoare absoluta %
31,5 5
22,4 5
16 5
+
Agregate L 18,2 ;g
Treceri pe sita de,mm 1 4
2 13
0,125 1,5
0,063 +1,0
Bitum 0,2

17.6. Tipurile de incercari si frecventa acestora, in functie de tipul de mixtura si clasa tehnica a

drumului sunt prezentate in tabelul 31, in corelare cu SR EN 13108-20/AC.
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Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

incercari initiale de tip
(validarea in laborator)

Conform tabel 18

Tabelul 31
N Natura =~ Caracteristici R
ort controlulw/lncercavrn__sl verlflciate si limite de Tipul mixturii asfaltice
] frecventa incercarii incadrare
0 1 2 3
Toate tipurile de mixturi

asfaltice destinate stratului de
uzura, de legatura si de baza
cu exceptia mixturilor
asfaltice stabilizate

Conform tabel 19

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
uzurd, cu exceptia mixturilor
poroase, pentru clasa tehnica
a drumului I, 11, 11, IV.

Conform tabel 20 si
21

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
legatura si de baza, conform
prevederilor din acest caiet
de sarcini pentru clasa
tehnica a drumului I, I, 11, V.

Conform tabel 22

Mixturile asfaltice indiferent
de clasa tehnica a drumului.

Conform tabel 23

Mixturile asfaltice poroase
indiferent de clasa tehnica a
drumului.

Idem punctul 1

La transpunerea pe statia de
asfalt a dozajelor proiectate
in laborator, vor fi prelevate
probe pe care se vor reface
toate incercarile prevazute la

2. Incgrcarl Jn't'ale d.e tip punctul 1 din acest tabel.
(validarea in productie) L .
a transpunerea pe statia de
Compozitia mixturii | asfalt a dozajelor proiectate
conform art.17.4 si|in laborator, se va verifica
17.5 respectarea  dozajului  de
referinta.
0 1 2 3
Verificarea caracteristicilor | Compozitia ~ mixturii | Toate tipurile de mixtura
mixturii asfaltice prelevate | conform art. 17.4 si | asfalticd pentru stratul de
in timpul executiei: 17.5 uzura, de legatura si de baza.
3. | Frecventa: 1/400 tone | Caracteristici  fizico- | Toate tipurile de mixturi
mixtura asfaltica fabricatd | mecanice pe epruvete | asfaltice destinate stratului de
sau 1/700 tone mixtura | Marshall conform | uzura, de legatura si de baza
fabricata in cazul statiilor | tabel 18 cu exceptia mixturilor
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cu productivitate mai mare asfaltice stabilizate.
de 80 to/ora, dar cel putin
o data pe zi.
Conform tabel 22 Mixturi asfaltice stabilizate

Caracteristici  fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform
tabel 18 si volum de
goluri  pe  cilindri
Marshall — tabel 23

Mixturi asfaltice poroase

Verificarea calitatii
stratului executat:

- verificare pentru fiecare
4. |10.000 m? executati:

- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10.000 m*
Verificarea rezistentei
stratului  la  deformatii
permanente pentru stratul | Conform  tabel 19

Toate tipurile de mixtura
Conform tabel 24 asfaltica pentru stratul de
uzura, de legatura si de baza

Toate tipurile de mixtura

execgt.at. . pe niru rata de OrMIeTa) | ostaltica destinate stratului de
5. | - verificare pentru fiecare | si/sau adancime y )
> i L uzura, pentru drumurile de
10.000 m~ executati; fagas, cu respectarea

- min. 1/lucrare, in cazul | art. 9.6 si 9.7 clasa tehnica |, Il i lll, 1V.

lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10.000 m?
Verificarea modului de
rigiditate:

- verificare pentru fiecare
6. | 10.000 m? executati Conform tabel 21 Strat de baza
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrarilor cu suprafata mai
mica de 10.000 m?
Verificarea  elementelor

7. | geometrice ale statului | Conform tabel 25 Toate straturile executate
executat
8. Verificarea suprafete Conform tabel 26 Toate straturile executate

stratului executat
Verificari suplimentare in
situatii cerute de comisia
9. | de receptie (Inginer): Conform solicitarii comisieide receptie
- 1 set carote pentru
fiecare solicitare

18. CONTROLUL CALITATII STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI ASFALTICE

18.1. Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, conform SR EN
12697-29, astfel:
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- carote ® 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj;
- carote ® 100 mm sau placi de min.( 400 x 400) mm sau carote de ® 200 mm (in suprafata
echivalenta cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a

gradului de compactare si absorbtiei de apa, precum si,la cererea Inginerului, a compozitiei.

Epruvetele se preleveaza in prezenta delegatului antreprenorului, al Inginerului, la aproximativ 1 m de la
marginea partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota grosimea straturilor prin
masurarea cu o rigla gradata.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de catre antreprenor si Inginer din
sectoarele cele mai defavorabile.

18.2. Verificarea compactarii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului de

compactare in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.

Tncercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe placute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul
de 100 sau 200 mm, netulburate

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 24.

18.3. Alte verificari, in caz de litigiu, constau in masurarea grosimii stratului si a compozitiei
(granulometrie SR EN 12697-2 si continut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).

19. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

19.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei consta in:

- verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, conform
prevederilor STAS 6400;

- verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite
la incercarea probelor din stratul de baza executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin
maximum doua sondaje pe kilometru, efectuatela 1 m de marginea stratului asfaltic
executat;verificarea se va efectua pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii imbracamintii,
tabel 24 si conform tabel 25;

- verificarea profilului transversal: - se efectueaza cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se efectueaza in axa, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grinda rulanta de 3 m lungime, pe minimum 10% din

lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect.
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Abaterile In plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii, cu conditia respectarii
prevederilor prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafetei,abaterile admise la cotele
proiectate si gradul de compactare.

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR

20. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

20.1. Receptia pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueazd conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272 si conform
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si
publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucréri ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atestad conditile impuse de AND 605 si de
prezentul caiet de sarcini.

20.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se
confirm& posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

20.3. Receptia pe faze determinante se efectueaza de cétre Inginer, Antreprenor, Proiectant,
cu participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare

a receptiei va purta semnaturile factorilor participanti.

in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativa pentru diverse faze intermediare de
lucru, aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la dispozitia
comisiei care efectueaza receptia fazelor determinante.

21. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

21.1. Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza de catre Inginer conform Regulamentului
de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitatea cu documentatia tehnica aprobata,
proiect de executie, caiet de sarcini, precum si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la
terminarea lucrarii, dupa cum urmeaza:
- Verificarea elementelor geometrice — tabel 25;

e grosimea;

¢ |atimea partii carosabile;

¢ profil transversal si longitudinal;
- Planeitatea suprafetei de rulare — tabel 26;
- Rugozitate — tabel 26;
- Capacitate portanta- conform normativ CD 155;
- Rapoarte de incercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului

22. RECEPTIA FINALA
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22.1. Receptia finala se efectueaza dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii.

22.2. Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de drumuri si
autostrazi, in vederea Receptiei Finale, antreprenorul va prezenta masuratorile de planeitate,
rugozitate si capacitate portanta, pentru confirmarea comportarii in exploatare a lucrarilor
executate.

22.3. Receptia finala se va efectua conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273 cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa expirarea perioadei de garantie.

22.4. La receptia finald a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat straturile
asfaltice si dacd acestea au fost intretinute corespunzétor in perioada de garantie a intregii
lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor
si completarilor aprobate cu HG 940 si HG 13083.
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ANEXA NR. 1A (normativa)
Determinarea absorbglel de apa

Absorbtia de apa este cantitatea de apa absorbita de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete
din mixtura asfaltica, la mentinerea in apa sub vid si se exprima in procente din masa sau volumul initial
al epruvetei.

Aparatura

Etuva;

Balanta hidrostatica cu sarcina maxima de 2 kg cu clasa de precizie Ill;

Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa alcatuit dintr-un vas de absorbtie (exsicator de vid);
pompa de vid (trompa de apa); vacuummetru cu mercur; vas de siguranta si tuburi de legatura
din cauciuc intre partile componente. Pompa de vid trebuie sa asigure evacuarea aerului in
asa fel incét sa se realizeze o presiune scazuta de 15...20 mmHg dupa circa 30 minute.

Modul de lucru

Determinarea se efectueaza pe epruvete sub forma de cilindri Marshall confectionate in laborator,
precum si pe placute sau carote prelevate din imbracamintea bituminoasa. Confectionarea epruvetelor
se realizeaza conform SR EN 12697-30. Epruvetele din imbracamintea bituminoasa se usuca in aer la
temperatura de maxim 20 °C pana la masa constanta.

Nota: Masa constanta se considera cand doua cantariri succesive la interval de minim 4 ore difera
intre ele cu mai putin de 0,1%.

Epruvetele astfel pregatite pentru incercare se cantaresc in aer (m,), dupa care se mentin timp de 1 ora,
in apa, la temperatura de 20 °C + 1 °C, se scot din apa, se sterg cu o tesatura umeda si se cantaresc in
aer (m,) si apoi in apa (my).

Diferenta dintre aceste doua cantariri raportata la densitatea apei reprezinta volumul initial al epruvetei:

p“ﬂ'

Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtie (exsicatorul de vid) umplut cu apa la temperatura de
20 °C £ 1 °C se ageaza capacul de etansare si se pune in functiune evacuarea aerului astfel ca dupa
circa 30 minute sa se obtina un vid intre 15...20 mmHg. Vidul se intrerupe dupa 3 ore , dar epruvetele se
mentin in continuare in apa la temperatura de 20 °C + 1 °C timp de 2 ore la presiune atmosferica.

Epruvetele se scot apoi din apa, se sterg cu o tesatura umeda si se cantaresc in aer(m,) si in apa (m.,).

Diferenta intre aceste doua céantariri raportata la densitatea apei reprezinta volumul final al epruvetelor:
My — Iy

'5.-?1 =
p“ﬂ'

Calcul
Absorbtia de apa, exprimata in procente, se poate calcula in doua moduri cu urmatoarele formule:

in cazul in care volumul initial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V4):

Absorbtia de apa (Am) raportata la masa epruvetei:
Mgz — Iy,
A, =—2x100

ol
Absorbtia de apa gA V) raportata la volumul epruvetei:

{.mﬂ — Iy .l'rpw
A= —myp, 0
1 LT P
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in cazul in care volumul final (V;) este mai mare ca volumul initial (V):
Absorbtia de apa (Am) raportata la masa epruvetei

Mg — MM, ) — (Mg — Ma ) — (11 — Mo
AmZ( 3 u} ( 3 4 ( 1 ;-X_lﬂﬂ

Iy,

Absorbtia de apa (Av) raportata la volumul epruvetei:
{(mz —m,) —l(mz —m,) — (my —m,lli/p,,
V, = 1100
(my —mz)/p,,

n care:

m, masa epruvetei dupa uscare, cantarita in aer, in grame;

m; masa epruvetei dupa 1 ora de mentinere in apa, cantarita in aer, in grame;

m, masa epruvetei dupa 1 ora mentinere Tn apa , cantarita in apa, in grame;

msmasa epruvetei, dupa 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosferica, cantarita inaer, in grame;
mg,masa epruvetei dupa 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosferica, cantarita in apa, in grame;
p,, densitatea apei, in grame pe centimetru cub, calculata cu formula:

759 % tx 5.32 % tz)

p,, = 1.00025205 | ( 108

unde t este temperatura apei

Abaterea valorilor individuale fata de medie nu trebuie sa fie mai mare de + 0,5% (procente in valoare
absoluta).
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

L ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989

Privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru a CEE (Comitetul Economic folosirea de
catre lucratori a echipamentului de lucru la
European) locul de munca

HG nr. 273/1994

privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

HG 300/2006

Norme de securitate si sanatate pe santiere

HG 622/2004

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata
a produselor pentru constructii

HG 766/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n constructii modificata si completata cu
HG 675/2002 si HG 1231/2008

HG nr. 940/2006

pentru modificarea si completarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente  acestora, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 273/1994

HG nr. 1303/2007

pentru completarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
273/1994

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 cu modificari si completari

Legea 10/1995

privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor

Legea 177/2015

referitoare la actualizarea prevederilor Legii
10/1995 - calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006

Legea securitatii si sanatatii in munca

Ordinul MT nr. 1295/2017

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice

Ordinul MT nr. 1296/2017

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 1297/2017

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor
de interes national

Ordinul MT/MI' nr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului

OG nr. 43/1997

Ordonanta  privind  regimul  drumurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare

OUG nr. 195/2005

Ordonanta  privind  protectia  mediului, cu
completarile ulterioare
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Il. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 605-2016

Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate
la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea
si punerea n opera.

AND 606 - 2014

Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare
a rugozitatii drumurilor cu ajutorul echipamentului
GRIPTESTER MK2

NE 022:2003

Normativ privind determinarea adezivitatii liantilor
bituminosi la agregate.

PCC 019-2015

Procedura de inspectie tehnica a statiilor pentru
prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri
si aeroporturi

PCC 022-2015

Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor
pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari
de drumuri si aeroporturi

PD 177:2001

Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple si
semirigide (metoda analitica).

lll. STANDARDE

STAS 539:1979

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in
pulbere.

STAS 863:1985

Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescriptii de proiectare.

STAS 6400:1984

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 10473/1-1987

Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau
pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice
generale de calitate.

SR 61:1997

Bitum. Determinarea ductilitatii.

SR 179:1995

Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii generale de
calitate.

SR 1120:1995

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti
bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat.
Conditii tehnice de calitate.

SR 4032-1:2001

Lucréari de drumuri. Terminologie.

SR 8877 — 1:2007

Lucrari de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase
cationice. Conditii de calitate.

SR 10969:2007

Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor
rutiere si a emulsiilor cationice bituminoase fata de
agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.

SR EN 196-2:2013

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza
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chimica a cimentului

SR EN 933-1:2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozitatii.
Analiza granulometrica.

SR EN 933 - 2:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 2 — Analiza
granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale
ale ochiurilor.

SR EN 933 - 3:2012 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de aplatizare.

SR EN 933-4:2008 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea
formei granulelor. Coeficient de forma.

SR EN 933-5:2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
procentului de suprafete concasate si sfardmate din
agregatele grosiere.

SR EN 933-7:2001 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea
continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in
agregate.

SR EN 933-8+A1:2015 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor
fine. Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 933-9+A1:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea partilor
fine. Incercare cu albastru de metilen.

SR EN 1097-1:2011 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la uzura (micro-Deval).

SR EN 1097-2:2010 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru
determinarea rezistentei la sfardmare - Los Angeles.

SR EN 1097-5:2008 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
continutului de apa prin uscare in etuva ventilata

SR EN 1097-6:2013 Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei
reale si a coeficientului de absorbtie a apei.

SR EN 1367-1:2007 Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si
de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la inghet-dezghet.
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SR EN 1367-2:2010 Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si
de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Incercarea cu
sulfat de magneziu.

SR EN 1426:2007 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea penetrabilitatii cu
ac.

SR EN 1427:2007 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de
inmuiere. Metoda cu inel si bila.

SR EN 1428:2012 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea continutului de
apa din emulsiile bituminoase. Metoda distilarii
azeotrope

SR EN 1429:2013 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea reziduuluipe sita

al emulsiilor bituminoase si determinarea stabilitatii la
depozitare prin cernere

SR EN 1744+A1:2013 Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale
agregatelor.

SR EN ISO 2592:2002 Determinarea punctului de inflamare si de aprindere.
Metoda Cleveland cu vas deschis

SR EN 12591:2009 Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri
rutiere.

SR EN 12592:2015 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea solubilitatii

SR EN 12593:2007 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de
rupere Fraass.

SR EN 12595:2015 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea viscozitétii
cinematice

SR EN 12596:2015 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea viscozitatii
dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid

SR EN 12607-1:2015 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la
incalzire sub efectul caldurii si aerului. Partea 1. Metoda
RTFOT.

SR EN 12607-2:2015 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la
incalzire sub efectul caldurii si aerului. Partea 2. Metoda
TFOT.

SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Partea 2:

Determinarea granulozitatii

SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 6. Determinarea
densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 8. Determinarea
caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.
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SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 11. Determinarea
afinitatii dintre agregate si bitum.

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea
sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 13: Masurarea
temperaturii.

SR EN 12697-17+ A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi

asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de
material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta.

SR EN 12697-18:2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 18. Incercarea de
scurgere a liantului.

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 22. Incercare de
ornieraj.

SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 24. Rezistenta la
oboseala.

SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 25. Incercare la
compresiune ciclica.

SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 26. Rigiditate.

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 27. Prelevarea
probelor.

SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi

asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea
dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 30. Confectionarea
epruvetelor cu compactorul cu impact.

SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 31. Confectionarea
epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 34. Incercare
Marshall.

SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor

aeroportuare. Metode de incercare. Partea 1. Masurarea
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adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei prin
tehnica volumetrica a petei.

SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor
aeroportuare. Metode de incercare. Partea 4. Metode de
masurare a aderentei unei suprafete. Incercarea cu
pendul.

SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor
aeroportuare. Metode de incercare. Partea 7. Masurarea
denivelarilor straturilor de uzura ale Tmbracamintilor
rutiere: Tncercarea cu dreptar.

SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor
aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8:
Determinarea indicilor de planeitate transversala.

SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru
finisarea suprafetelor utilizate Tn constructia soselelor, a
aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1
Betoane asfaltice.

SR EN 13108-5: 2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5
Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic (tip SMA).

SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7:
Betoane asfaltice drenante.

SR EN 13108-20: 2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20:
Procedura pentru incercarea de tip.

SR EN 13108-21:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21:
Controlul productiei in fabrica.

SR EN 13398:2010 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea revenirii elastice
a bitumului modificat

SR EN 13399:2010 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea stabilitatii la
depozitare a bitumului modificat

SR EN 13589:2008 Bitumuri si lianti bituminosi. Determinarea
caracteristicilor de tractiune a bitumurilor modificate prin
metoda fortei de ductilitate

SR EN 13703:2004 Bitum si lianti bituminosi. Determinarea energiei de
deformare
SR EN 13808:2013 Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru

emulsiile cationice de bitum.

SR EN 14023:2010 Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile
bitumurilor modificate cu polimeri.
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CAPITOLUL 2. COMPLETARE ACOSTAMENTE CU
MATERIAL PIETROS 0-63 MM

1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini se refera complearea acostamentelor cu 110 mc piatra sparta
0-63 mm .

2. Standarde de referinta

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii inclusiv modificarile si completarile care
au aparut ulterior.

STAS 1709/2-90 ; Prevenirea si remedierea degradarior din inghet — dezghet

SR EN 13242 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri

STAS 2914 — 84 ; Lucrari de drumuri ; Terasamente.

STAS 9850 — 89 ; Verficarea compactarii terasamentelor

HG 273/94 si AND 514/2000 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor si
serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice.

AND 554/2002 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice.

1. Utilaje folosite : autogreder , rulou compresor.
2. Materiale folosite : piatra Sparta amestec optimal 0-63 mm, .
3. Lucrarea cuprinde urmatoarele faze :
- transportul materialului pietros si descarcarea lui in gramezi pe carosabil ;
- curatire de murdarie si noroi a gramezilor de material pietros, evacuarea si aplanarea
materialelor rezultate ;
- aducerea materialului pietros de intretinere cu lama autogrederului de pe carosabil pe
acostament :
- cilindrarea pietruirii de pe acostament ;
- corectarea manuala suprafetelor si recilindrarea, daca este necesar.

3. Controlul calitatii lucrarilor

1. Controlul calitatii executiei lucrarilor de intretinere va fi efectuat in conformitate cu
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

2. Controlul calitatii executate consta din :

- verificarea elementelor geometrice ale profilului acostament ;

- verificarea calitatii materialelor ;

- verificarea modului de punere in opera (gradul de compactare si uniformitatea
suprafetei).
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4. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de completare acostamente se efectueaza intr-o singura etapa la
terminarea lucrarii de catre reprezentantul executantului si de catre comisia numita de
beneficiar.

Cu aceasta ocazie se incheie un Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarii.

CAPITOLUL 3. PLOMBE CU MATERIAL PIETROS

1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia lucrarilor de completare a
pietruirii deteriorate —40 mc/km .

2. Standarde de referinta

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii inclusiv modificarile si completarile care
au aparut ulterior.

STAS 1709/2-90 ; Prevenirea si remedierea degradarior din inghet — dezghet

SR EN 13242 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri

STAS 2914 — 84 ; Lucrari de drumuri ; Terasamente.

STAS 9850 — 89 ; Verficarea compactarii terasamentelor

HG 273/94 si AND 514/2000 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor si
serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice.

AND 554/2002 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice.

Repararea partii carosabile executata mecanic — cu adaos de material — 40 mc/km

1. Utilaje folosite : autogreder , rulou compresor.
2. Materiale folosite : piatra Sparta amestec optimal 0-63 mm, pana la 40 mc/km.
3. Lucrarea cuprinde urmatoarele faze :
- transportul materialului pietros si descarcarea lui in gramezi pe acostamente ;
- curatire de murdarie si noroi a gramezilor de material pietros, evacuarea si aplanarea
materialelor rezultate ;
- aducerea materialului pietros de intretinere cu lama autogrederului de pe acostament
pe partea carosabila ;
- reprofilarea pietruirii existente cu materialul adus de pe acostamente ;
- cilindrarea pietruirii ;
- corectarea manuala suprafetelor si recilindrarea, daca este necesar.
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3. Controlul calitatii lucrarilor

1. Controlul calitatii executiei lucrarilor de intretinere va fi efectuat in conformitate cu
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

2. Controlul calitatii executate consta din :

- verificarea elementelor geometrice ale profilului drumului ;

- verificarea calitatii materialelor ;

- verificarea modului de punere in opera (gradul de compactare si uniformitatea
suprafetei).

4. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de intretinere a drumurilor pietruite se efectueaza intr-o singura etapa la
terminarea lucrarii de catre reprezentantul executantului si de catre comisia numita de
beneficiar.

Cu aceasta ocazie se incheie un Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarii.

CAPITOLUL 4. STRAT DIN PIATRA SPARTA

( Pentru zone in care pietruirea existenta este compromisa pe cel putin latimea
unei benzi de circulatie.)

Art. 1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din piatra sparté sau piatra amestec optimal din sistemele rutiere ale
drumurilor publice, si strazilor. El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR EN 13242 care
trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite gi in STAS 6400 de stratul de fundatie executat.

Art. 2. Prevederi generale

2.1. Fundatia din piatra spartd amestec optimal 0 - 63 se realizeaza intr-un singur strat a
carui grosime este stabilita prin proiect.

2.2. Fundatia din piatra sparta 40 — 80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de
minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm, conform prevederilor
STAS 6400.

2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea
unor masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive,
stratul de fundatie din piatra spartd amestec optimal 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un
substrat de fundatie care poate fi:

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare;

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare.
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Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la
pct. 2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind
grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuarea apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarea rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea inginerului, verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, inginerul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

Cap. | - MATERIALE

Art.3. Agregate naturale
3.1. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:

a. Pentru fundatie din piatra spartda mare 40 - 80 mm

- balast 0 - 63 mm in stratul inferior;

- piatra sparta 40 - 80 mm in stratul superior;

- slit 16-25 mm pentru impanarea stratul superior;

- nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie.
b. Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm

- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului
este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul
drenant:

- piatra sparta amestec optimal 0-63 mm

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior
este de macadam sau de beton de ciment.

3.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau
inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.3. Agregatele folosite in realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca
conditile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 gi nu trebuie sa contina corpuri straine
vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP - Conditii de admisibilitate
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Tabelul 1
Conditii de admisibilitate pentru :

CARACTERISTICI strat izolant strat de protectie
Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
Granulozitate
- continut de fundatii sub 0.1 mm, % max 14 -
- continut de fundatii sub 0.02 mm, % | 5disp<disf<5 5
max dis
- conditii de filtru invers p
Sﬂl?r(]e-ficient de permeabilitate (k), cm/s, 6x 103 )

BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii

Tabelul nr. 2

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort (ochiuri patrate) 0-63
Continut de fractiuni, % max.

- sub 0,02 mm 3

-0.....63 mm 100

Granulozitate

Conform figurii 1

Coeficient de neuniformitate (Un) min. 15
Echivalent de nisip (EN) min. 30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), % max. 50
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PIATRA SPARTA - Conditii de admisibilitate

Tabelul 3
Savura | Piatra sparta (slit) Piatra sparta mare
Sort Conditii de admisibilitate
Caracteristica 0-8 | 8-16 [16-25 [25-40] 40-63 63-80
Continut de granule
5 5 5 5
- raman pe ciurul superior (dmax), %, Mmax.
10 10 10 10
- trec prin ciurul inferior (dyin), %, max.
Continut de granule alterate,
- 10 10 -
Moi, friabile, poroase si vacuolare, %, max.
Forma granulelor :
- 35 35 35
- coeficient de forma, % max.
Coeficient de impuritéati : 1 1 1 1
- corpuri straine, %, max.
- 3 Nu este cazul

- fractiuni sub 0,1mm,%max.

Corespunzator cl. rocii

Uzura cu masina tip Los Angeles, %,max - 30 conf. tabelelor 2 si 3 din
SR EN13242

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului Nu este

de sodiu (Na,SQ,) 5 cicluri, %,max. ) 6 3 cazul

3.4. Piatra spartd amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16,
16-25, 25-40, 40-63, fie direct de la concasare, daca indeplineste conditile din tabelul 4 si
granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.

Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazut cu predozator
cu patru compartimente. Conditile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de
granule alterate si continutul de impuritati pentru piatra spsrta amestec optimal sunt cele indicate in
tabelul 3 (pentru piatra sparta).

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestora. Aprovizionarea la locul punerii in opera se va face
numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea aucalitatea corespunzatoare.
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3.6. In timpul transportului de la furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie
ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si
pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

3.7. Controlul calitatii agregatelor de céatre antreprenor se va face in conformitate cu
prevederile tabelului 6.

3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

— intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;
— intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de
laboratorul santierului

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Conditii de admisibilitate

Tabelul 4
CARACTERISTICI
Conditii de admisibilitate

Sort 0-40 0-63
Continut de fractiuni, %, max :

- sub 0,02 mm 3 3
-sub 0,2 mm 3...14 2..14
-0...8 mm 42...65 35...55
-16...40 mm 20...40 -
-25...63 mm - 20...40

sa se nscrie intre limitele din tabelul 5 si

Granulozitate .
conform figurii 2

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural)

(EN), min. 30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), %, max. 30

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu 6 pentru split

(NazS04), 5 cicluri, %, max. 3 pentru piatra sparta mare 40 - 63

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Granulozitate
Tabelul 5
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, Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni
Domeniu de N
de... inmm
granulozitate | Limita
0,02 | 0,1 | 0,2 1 4 8 16 | 25 | 40 | 63
infer. 0 2 3 12 | 28 | 42 | 60 | 75 | 90 -
0.....40
super. 3 10 14 | 30 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 -
infer. 0 1 2 8 20 | 31 48 | 60 75 | 90
0.....63
super. 3 10 14 | 27 | 42 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100

3.9. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra spartd amestec optimal
aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5, acesta se
corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru findeplinirea conditiilor calitative

prevazute.

Art. 4. Apa: Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in

suspensie.

Art. 5. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie

Controlul calitatii se face de catre antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu
prevederile cuprinse in tabelul 6.

Tabelul 6

Actiunea, Procedeul de
verificare sau caracteristici care

Frecventa Minimala

Metode de

La locul de punere

determinare

Continutul de granule alterate, moi

O proba la max. 500 mc

se verifica N <
La aprovizionare In opera Conorm
Examinarea datelor Tnscrise in
certificatul de calitate sau La fiecare lot aprovizionat
certificatul de garantie - -
Corpuri straine :
- argila bucati in cazul in care se observa Ori de cate ori STAS
-argila aderenta prezenta lor apar factori de 4606
g
impurificare
- continut de carbune
SR EN13242
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friabile poroase si vacuolare pentru fiecare sursa -
Granulozitatea sorturilor © propa la max. 500 me. STAS
pentru fiecare sort si sursa 730
Forma granulelor ptr. piatra sparta. © prgba la max. 500 t STAS
. N pentru fiecare sort si fiecare
Coeficientul de forma N ) 730
sursa
Echivalentul de nisip (EN numaila | O proba la max. 500 mc STAS
produse de balastiera) pentru fiecare sursa ) 730
Re2|sten"ga la act,.lunea repetata a O probs la max. 500 mc STAS
sulfatului de sodiu (Na.SQO,), 5 entru fiecare sursd
cicluri P - 4606
Rezistenta la sfaramare prin O proba la max. 500 mc STAS
compresiune la p. sparta in stare pentru fiecare sort de piatra
saturata la presiune normala sparta si sursa - 730
O proba la max. 500 mc STAS
Uzura cu masina tip Los Angeles pentru fiecare sort si fiecare
sursa - 730
Cap. Il — STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL

INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT
DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

Art. 6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de
piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de
executie. Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

- du max. P.M. = greutate volumica in stare uscata, maximé& exprimaté in g/cm®
- W opt. P.M. = umiditatea optima de compactare, exprimata in %.

Art. 7. Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume :

duer = greutatea valorica in stare uscata efectiva, exprimata in g/cm?®
— We = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de
compactare gc.
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g =—L—x100

dumax

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare
aratat la art. 13.

Cap. lll - REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

Art. 8. Masuri preliminare

8.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru
realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

8.3. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrari
pentru drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale
sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea — precum si alte
lucrari prevazute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este
cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un
strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara
suprafetei de lucru, in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau
deasupra terenului in cazul rambleelor.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra spartd
se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in
lucru, functie de sursa folosita, fiind consemnate in registrul de santier.

Art. 9. Experimentarea executarii straturilor de fundatie

9.1. finainte de inceperea lucrarilor anteprenorul este obligat sa efectueze
experimentarea executarii stratului de fundatie. Experimentarea se va face pentru fiecare tip de
strat de fundatie — strat de fundatie din piatra sparta mare 63-80 pe un strat de balast de min.
10 cm sau functie din piatra sparta amestec optimal 0-63, cu sau fara substrat de nisip in functie
de solutia prevazuta in proiect. in cazul fundatiei din piatra sparta mare 63 - 80 experimentarea
se va face separat pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra
spartd mare.in toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de proba in lungime de
mimimum 30 m si latimea de cel putin 3,50 m (dublul latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei
atelierului de compactare gi a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de
compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa
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intr-un singur strat sau doua si reglare utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii
respective cu o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta
inginerului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum
este cazul, stabilite de comun acord. In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi
obtinut, anteprenorul va trebui sa realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului
sau a componentei utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume :

— grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;
— conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).

9.3. Intensitatea de compactare Q/S

Q = volumul materialului pus in opers, in unitatea de timp (ore, zi, schimb) exprimat in m*
S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimat in m? .

in cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

9.4. In cazul fudatiei din piatré spartad mare 63-80, se mai urméreste stabilirea corects a
atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare usoare si rolouri compresoare
mijlocii, a numarului minim de trecere ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la
fixarea pietrei sparte 63-80 si in continuare a numarului minim de treceri, dupa asternerea in
doua reprize a splitului de impanare 16-25, pana la obtinerea inclestarii optime. Compactarea in
acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe
suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in
fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate, fara ca stratul de fundatie sa
sufere dislocari sau deformari.

9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarilor. Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor
consemna in registrul de santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

Art. 10. Executia straturilor de fundatie
A. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63 - 80 PE UN STRAT DE BALAST
a. Executia stratului inferior din balast

10.1. Pe terasamentul receptionat se agterne si se niveleaza balastul, intr-un singur strat,
avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10
cm. Agternerea si nivelarea se vor face la gablon, cu respectarea latimii i pantelor prevazute in
proiect.
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10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditaii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin
stropire. Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental respectaindu-se componenta atelierului, viteza de compactare,
tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie,
astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se si
masurile de evacuare a apelor, conform pct.8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau raman
dupa compactare, se corecteaza cu material de aport si se recilindreaza. Suprafetele cu
denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa executia stratului de fundatie din balast inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu
pojghita de gheata.

b. Executia stratului superior din piatra sparta 63 - 90

10.8. Piatra spartd mare se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast,
care, prealabil asternerii, va fi umezit.

10.9. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea
pietrei sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t, dupa care
operatiunea se continua cu compactare cu pneuri sau vibratoare de 10 - 14 tone. Numarul de
treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

10.10. dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25, care se
compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare, cu
savura 0-8 sau cu nisip.

10.11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de piatra sparta mare astfel
executat, se acopera cu material de protectie (nisip gauntos sau savura).

in cazul cand stratul superior este macadam sau beton de cimen, nu se mai face
umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.

B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se
prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma, se va executa in
prealabil un substrat de nisip de 7 cm. Asternerea si nivelarea nisipului se face la sablon, cu
respectarea latimilor gi pantelor prevazute in proiect pentru stratul de fundatie. Nisipul agternut

se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.
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10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra sparta amestec optimal se asterne cu un
repartizor-finisor de asfalt, cu o eventuald completare a cantitatii de apa, corespunzatoare
umiditatii optime de compactare. Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea
latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.14. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabileste la laboratorul de gsantier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin
stropire unuforma evitand-se supraumezirea locala.

10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajului
de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie,
astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile
de evacuare a apelor conform pct. 8.3.

10.17. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa
compactarea straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal
se corecteaza cu material gi se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se
decapeaza dupa contururi regulate, pe toata grosimea stratului, se completeaza cu acelasi tip
de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

10.18. Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal
inghetata.

10.19. Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul
acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

Art. 11.Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatii

11.1. Tn timpul executiei straturilor de fundatie din balast gi piatra sparta mare 63 — 80,
sau din piatra sparta amestec optimal, se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul
7, cu frecventa mentionatd in acelasi tabel. in ce priveste capacitatea portanta la nivelul
superior al stratului de fundatie aceasta se determina prin masuratori cu deflectometrul cu
parghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul anteprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executat :

— compozitia granulometrica a agregatelor;

— caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima uscata);

— caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).
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Tabelul 7
Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
VERIFICARE SAU CARACTE-RISTICILE LOCUL DE PUNERE iN LUCRU VERIFICARE
Crt. CARE SE VERIFICA CONFORM
Incercarea Proctor modificata
1 - strat balast - STAS 1913/13
- strat piatra sparta amestec optimal
Determinarea umiditatii de compactare
minim 3 probe la o suprafata
2 - strat balast STAS 19131
de 2000mp de strat
- strat piatra sparta amestec optimal
Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata
3
- toate tipurile de straturi de 2000mp de strat -
Verificarea realizarii intensitatii de compactare
4 Qs zilnic
- toate tipurile de straturi )
Determinarea gradului de compactare prin
determinarea greutétii volumice pe teren minim 3 pct.ptr.suprafe-te < 2000 My o r o 401015
5 si minim 5pct ptr.
- strat balast
suprafete > 2000 mp de strat STAS 12288
- strat piatra sparta amestec optimal
Verif. compactarii prin Tncercarea cu p.s. minim 3 Tncercari la o supraf.
6 STAS 6400
in fata compresorului de 2000 mp
Determinarea capacitérétii portante la nivelul In cate doua puncte situate in .
: . T . ; Normativ
7 superior al stratului de fundatie profiluri transversale la distante de
10 m unul de altul ptr. fiecare bandg cD 31
- toate tipurile de straturi de fundatie cu latimea de 7,5 m

Cap. IV — CONDITII TEHNICE , REGULI S| METODE DE VERIFICARE

Art. 12. Elemente geometrice

12.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum + 20 mm. Verificarea grosimii se face cu
ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum
executat sau la 1 500 mp suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de
drum prezentat receptiei.
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12.2. Latimea stratului de fundatie este cea mai prevazuta in proiect. Abaterile limita la
l&time pot fi £ 5 cm. Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale
proiectului.

12.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se
executa, prevazuta in proiect. Abaterea limita la panta este = 4 %, in valoare absoluta si va fi
masurata la fiecare 25 m.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care
se executa. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi de = 10 mm.

Art. 13. Conditii de compactare

13.1. Stratul de fundatie din piatra spartd mare 63-80 trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei
pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu
dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea.

Compararea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca
stratul sa sufere dislocari sau deformari.

13.2. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la
realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima
determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13.

- pentru drumurile din clasele tehnice I, Il si lll.

* 100 %, in cel putin 95 % din punctele de masurare;

* 98 %, in cel mult 5 % din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de
masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll;

- pentru drumurile din clasele tehnice IV, V

* 98 %, in cel putin 93 % din punctele de masurare;

* 95 %, in toate punctele de masurare;

13.3. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera
realizatd daca valorile deformatiilor elastice masurate, nu depéasesc valoarea deformatiilor
elastice admisibile care este de 250 sutimi de mm.

Art. 14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei de fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de
3,00 m lungime astfel : profilelor

— in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si
denivelarile admise pot fi de maximum = 2,0 cm, fata de cotele proiectate.
— 1n profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si
denivelarile admise pot fi de maximum = 1,0 cm, fatd de cotele proiectate.
in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini,
se va face corectarea suprafetei fundatiei.
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Cap. V — RECEPTIA LUCRARILOR

Art.15. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinantd, stabilitda in proiect, se efectueaza conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de
MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile
prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiecte si caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe
parcursul executieide catre organele de control.

in urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de
lucrari ascunse.

Art.16 Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu
HG 273/94.

Art. 17. Receptie finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare
si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

CAPITOLUL 5. - MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La executarea lucrarilor de constructii aferente structurii de rezistenta se vor respecta
masurile de protectia muncii prevazute in actele normative, normele si ordinele specifice n
vigoare.

Dintre acestea se amintesc:

Legea 319/2006 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca

H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metotologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca

H.G.nr.1091/2006 privind Cerinte Minime de Securitate si Sanatate pentru Locul de Munca

H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru Semnalizarea de Securitate si / sau de
Sanatate la locul de munca

H.G.nr.1146/2006 privind cerintele minime pentru de Securitate si Sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a Echipamentelor de Munca

H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a Echipamentelor Individuale de Protectie la locul de
munca
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H.G.nr.1051/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru Manipularea
Manuala A Maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare

H.G.nr.1136/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate referitoare la
expunerea lucrarilor la riscul generate de Campuri Electromagnetice

H.G.nr.300/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru Santierele
Temporare sau Mobile

Legea 307/2006  privind Apararea Impotriva Incendiilor

OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor

Ordin nr.786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta

Legea 481/2004  privind protectia civila * Republicata *

Normativul nr. C  de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
300/1994 constructii si instalatii aferente acestora

in cadrul activitétii de protectia muncii desfasurate de unitatile participante la executarea
lucrarilor de constructii se vor lua masuri de introducerea imediata in practica (instructaje,
masuri concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizarilor si completarilor la normele de
protectia muncii existente, precum si a celor nou aparute, sub forma de legi, norme si normative
sau regulamente, astfel incat activitatea de protectia muncii si igiena muncii sa se desfasoare
pe baza actelor normative aflate in vigoare la data executiei.

Organizarea activitatii de protectia muncii se va face, atat la nivelul unitatilor de uzinare,
cat si a unitatilor de executie pe santier (inclusiv montaj) pe baza actelor normative in vigoare,
stabilindu-se in mod clar responsabilitatile factorilor implicati (conducerea unitétilor, sefii
punctelor de lucru, sefii formatiunilor de lucru si intreg personalul muncitor, personalul
desemnat pentru desfasurarea activitatii de protectia muncii precum si proiectantii care executa
documentatii tehnologice pentru lucrari de constructii).

Devizele oferta pentru lucrarile de executat vor cuprinde si fondurile necesare realizarii
masurilor de protectie a muncii stabilite pe baza proiectului tehnologic si a proiectului de
executie. In cadrul proiectului de executie s-a cuprins o listd de lucrari necesare in scopul
prevenirii accidentelor (parapeti de siguranta, podine de lucru, tablite indicatoare, dispozitive de
siguranta, etc.)

In cadrul proiectului de organizare de santier, intocmit de catre unitatile executante de
lucrari de constructii, se vor cuprinde, de asemenea, masurile de protectia muncii si prevenirea
accidentelor sau avariilor de retele existente pe amplasament sau in imediata vecinatate. In
cazul in care exista pericolul ca bratul, carligul, sarcina din carlig sau cablul macaralei sa se
atingd de conductorii unor retele electrice, se vor lua masuri pentru indepartarea acestui
neajuns (devierea liniilor sau reamplasarea macaralei, etc.). Cand nu este posibil acest lucru,
nu se va lucra cu macaraua decat dupa scoaterea din functie a liniei electrice respective. In
conformitate cu dispozitile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor
proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de
protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectia si
avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor al traseelor retelelor subterane proiectate
si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare
de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in
functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate. La cartea
constructiei trebuie neaparat anexate si plansele continand retele subterane cu caracteristicile
lor, asa cum ele au fost real executate.
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in afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenirea

incendiilor prevazute in cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate masurile
de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza
proiectului de executie a organizarii lucrarilor, acestea suportandu-se din cota de organizare de
santier sau din cota de cheltuieli indirecte.

In continuare se amintesc cateva masuri de protectia muncii in scopul atentionarii asupra

lor (insa executantul lucrarilor nu se va limita la aceasta lista, fiind obligatorie respectarea si
aplicarea tuturor prevederilor legale in vigoare).

a)

organizarea activitatii de protectia muncii va cuprinde toate aspectele prevazute prin
actele normative, ca de exemplu:

instructajul de protectie si igiena a muncii

controlul medical al personalului

propaganda de protectie si igiena a muncii

repartizarea personalului la locurile de munca

reguli de igiena a muncii si acordarea primului ajutor in caz de accidente

instruirea personalului muncitor si de conducere asupra riscurilor profesionale in constructii,
precum si asupra mijloacelor de combatere a lor

asigurarea cu mijloace individuale de protectie

asigurarea cu dispozitive de siguranta si securitate a muncii

luarea de masuri speciale de protectie si securitate a muncii la executarea lucrarilor pe timp
friguros

masuri de protectia muncii la executarea lucrarilor de:

incarcare, descarcare si depozitare a materialelor

lucrarile se vor executa in locuri special amenajate si nepericuloase pentru muncitori

la operatiunile manuale de incarcare si descarcare se vor folosi angajati care intrunesc
conditiile prevazute prin lege

se vor folosi utilaje, dispozitive si echipamente corespunzatoare pentru asigurarea unei
depline securitati a muncii

se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutati maxime manevrabile
manual, etc.)

se interzice stationarea sau circulatia sub materialele transportate la inaltime, precum si in
zona de actiune a utilajelor care executa manevrarea materialelor

se vor respecta prevederile legale in vigoare cu privire la executarea acestui gen de operatii
in depozite, in statii CFR (proprii sau nu) sau in cazul unor materiale speciale (acizi, butelii
cu diverse gaze, substante toxice sau explozive, etc.)

instalatii electrice de santier

se vor respecta masurile specifice de protectie prin: protejarea corectd a conductorilor
electrici, pozarea lor in locuri fixe gi sigure in scopul evitarii atingerilor intamplatoare,
utilizarea unor accesorii electrice (lampi, etc.) fara defectiuni si fara riscul atingerilor
intdmplatoare a partilor de protectie, separarea de protectie a utilajelor, folosirea
echipamentului de protectie corespunzator pentru evitarea electrocutarilor, protectia prin
legarea la pamant sau legarea la un nul, dispunerea de prize de pamant, etc.

toate utilajele cu functionare electrica se vor verifica inainte de inceperea lucrului. La montarea lor si
incercarile de functionare se va verifica legarea la pamant si la conductorul de nul

conductorii electrici se vor verifica zilnic pentru a nu prezenta deteriorari

terasamente

inainte de Tinceperea lucrarilor de sapaturi se va preda constructorului (prin grija
beneficiarului) o schitd de plan continand toate retelele sau constructiilor subterane ce se
gasesc pe amplasament
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— executarea sapaturilor in zona cablurilor electrice subterane se va face numai dupa
scoaterea acestora de sub tensiune

— se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea prabugsirii malurilor sapaturilor
(sprijiniri, interzicerea depozitarii pamantului la marginea sapaturii, a circulatiei mjloacelor de
transport si ridicat Tn apropierea sapaturilor, etc.)

— ingradirea locurilor de unitate publica situate in zona sapaturilor cu parapeti de protectie (h >
1,0 m), dispunerea de tablite indicatoare, podete cu balustrade la trecerea peste santurile
sapate, asigurarea iluminarii acestor locuri pe timpul noptii

— se va controla sistematic starea taluzurilor

— se vor utiliza echipamente de lucru corespunzatoare, dispozitive (podine, scari, etc.)
adecvate, precum gi utilaje a caror functionare a fost verificata

4. turnarea mixturilor asfaltice

— sefii de gantier, sefii de puncte de lucru, maistrii si sefii de echipa isi vor indeplini cu strictete
atributiunile si obligatiile cu privire la instructajul de protectie a muncii, propaganda privind
protectia muncii, s& urmareasca aplicarea la locul de munca a masurilor de protectia muncii,
sa asigure securitatea muncii

c) Prin proiectul de organizare de santier intocmit de unitatile de constructii-montaj se vor

preciza masurile cu privire la accesul in santier al utilajelor, circulatia auto si pe cale ferata in

interiorul santierului, transportul materialelor, organizarea depozitelor de santier. Santierul se va
delimita de locurile publice din zona prin imprejmuire si efectuare a pazei permanente si
controlul persoanelor care intra in santier.

Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea santierului cu energie electrica,
apa tehnologica si potabila.

Se vor plasa tablite indicatoare in locuri periculoase.

Proiectul de organizare de santier va cuprinde toate masurile necesare desfasurarii
executiei in bune conditiuni, fara pericol de accidente si avarii retele, prin dezafectarea, mutarea
sau devierea, sau scoaterea temporara din functiune a retelelor aflate pe amplasament,
respectiv in imediata vecinatate a santierului.

DISPOZITII FINALE

in conformitate cu prevederile legislatiei actuale privind calitatea in constructii,
beneficiarul (in calitate de investitor, administrator si utilizator al constructiei) ii va revine
obligatia de a asigura receptia lucrarilor pe parcurs si la terminarea lor, de a asigura intocmirea
cartii tehnice a constructiei, conform normelor tehnice aflate in vigoare (HG 51/1996).

De asemenea, beneficiarul, in calitate de administrator si utilizator al constructiei ii revine
obligatia de folosire a constructiei in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica,
de a efectua urmarirea comportarii in timp a constructiei si de a efectua la timp lucrarile de
intretinere si reparatii ori de cate ori este necesar.

In acest sens, in continuare se fac cateva precizari cu privire la intretinerea si
exploatarea constructiei:

— se va efectua verificarea periodica a lucrarilor conform “Programului de urmarire a

comportarii in exploatare, interventiilor in timp si postutilizarea constructiei”;

— se vor lua masuri de evitare a aparitiei coroziunii betonului la toate elementele

structurale si nestructurale;
orice modificari structurale sau nestructurale se vor efectua numai cu acordul scris al
proiectantului sau pe baza unei expertize tehnice de specialitate.
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NOTA

Caietul de carcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (STAS- uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.), in vigoare la data elaborarii proiectului.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt
obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

S.C. MANU CONSULTING S.R.L.

Intocmit: ing Apadean Andreea

Verificat : ing.Manu Gheorghe

LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI
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AUTORITATE CONTRACTANTA

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBI

ECTIV

REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN-

TRONSON 2

FORMULARUL F1

Nr. Capitol/ Valoarea cheltuielilor / obiect, )
NI |subcapitol Deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli exclusiv T.V.A. Din care C+M
crt. general
Mii lei Mii euro *) Mii lei Mii euro *)
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
3 2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
4 3.1 Studii de teren
5 3.3 Proiectare (in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistem "design & build")
6 4 Investitia de baza
01 -LUCRARI RUTIERE
7 5.1 Organizare de santier
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoare adaugata
TOTAL ( inclusiv TVA)
PROIECTANTUL =
SC MANU CONSULTIN RL,,
e
C.0.C.C. S.A. System DELTA - 2000 PAG : 1/1
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AUTORITATEA CONTRACTANTA

FORMULARUL F2

OBIECTIVUL 40 REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN TR2

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI

PE OBIECTUL : 01LUCRARI RUTIERE
NF Nr. cap./ Valoarea, exclusiv T.V.A.
N subcap deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
crt. pe obiect Mii lei Mii euro *)
0 1 2 3 4
| Lucrari de constructii
1 01 TRONSON 2

TOTAL

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL

1 Procurare
- Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj
- Utilaje si echipamente de transport
- Dotéri, inclusiv utilaje si echipamente cu duratd mare de serviciu

TOTAL

Total valoare ( exclusiv TVA)

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL ( inclusiv TVA)

PROIECTANTUL

SC MANU CONSULTIN RL,
e

C.0.C.C. S.A. System DELTA - 2000

PAG : 1/1
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AUTORITATE CONTRACTANTA

FORMULARUL F3

OFERTANTUL
OBIECTIVUL REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN-TR2
OBIECTUL 01 LUCRARI RUTIERE

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI TRONSON 2

Numar
curent TOTAL
CAPITOLUL DE LUCRARI U.M. Cantitatea Pretul unitar (3x4)
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 ‘ 2 ‘ 3 4 5
001 DGO05A1[2] Norme propri METRU PATRAT 5610.000
Decapare imbr. cu strat pana la 6 cm gros., formate din covoare asfaltice
permanente,betoane asfaltice
002 TRAO1A Editia : '82 TONE 670.000
Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=km.
003 DBO1A1 Editia : '82 METRU PATRAT 5610.000
Curatirea pt aplic imbrac sau tratam bitum a strat.suport din bet cim sau pavaj
piatra bitumate,exec.cu peria mec.
004 DB02D1 Editia : '82 100 METRI PATRATI 56.100
Amors supraf strat baza sau imbrac exist in vederea aplic strat uz mix asf cu
emulsie cationica
005 DB19G1 Editia : '82 METRU PATRAT 5610.000
Imbracaminte bet asf cu agregat mare exec la cald in grosime de 6 cm cu
asternere mecanica
006 266310260026 TONE 870.000
BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT TIP BAPC16
007 DH04C1 Editia : '82 METRU CUB 150.000
Asternere mat. pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, manual
COMPLETARE ACOSTAMENTE - 6 CM DUPA COMPACTARE
008 141112220188 METRU CUB 150.000
Piatra sparta pentru drumuri amestec optimal 0-63 mm
009 DF27A1 Editia : '82 ORE 180.000
Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere, in scopul asigurarii fluentei traficului pe
sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea
unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinere de drumuri
C.0.C.C. S.A. System DELTA - 2000 Obiectiv : 38 Deviz : 01 PAG : 1/2
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0 1 2 3 5

010 DI19G1 Editia : '82 ORE 60.000

Utilaje si mij transp pt rep. si intret. drumuri: autovehicol special cu caroserie LEA

de 6,5t

011 TRAO1A Editia : '82 TONE 853.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe

dist.=km.

012 TRAO1A Editia : '82 TONE 225.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe

dist.=km.

013 XAO01A Editia : '82 LEI

Diferenta de pret pentru transportul auto al materialelor

Intocmit :
Verificat:

C.0.C.C. S.A. System DELTA - 2000 Obiectiv : 38 Deviz : 01 PAG : 2/2
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C.0.C.C. S.A. Sistem DELTA - 2000

RETETA NORMA PROPRIE

PAGINA 1/1
SIMBOL - DENUMIREA ARTICOLULUI UNITATEA DE MASURA
CODUL RESURSEI UNITATEA DE MASURA DENUMIREA RESURSEI
CONSUMUL SPECIFIC PRETUL RESURSEI PRETUL UNITAR
DGO05A1[2] METRU PATRAT

Decapare mec imbr. cu strat pana la 6 cm gros., formate din covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice

FORTA DE MUNCA

7129040010110 ORA ASFALTATOR
0.0eo0Xx =
9310060019922 ORA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ
0.0600x . =
UTILAJE
4000000000091 ORA FREZA ASFALT TIP WIRTGEN W1000
0.0060X =

PROIECTANTUL

A
SC MANU CONSULTIN RL,,
5
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Formular nr.

Formular nr.

Formular nr.

Formular nr.

Formular nr.

Formular nr.

Formular nr.

Formular nr.

Formular nr.

Formolar nr.

Formular nr.

FORMULARE

1 - Informatii generale ofertant

2 - Declaratie privind eligibilitatea

3 - Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

4 - Declaratie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

5 - Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

6 - Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la

relatiile de muncd pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari
7 - Formularul de oferta si Anexa

8 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevéazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice

9 - Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate

10 - Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute in
documentatia de atribuire.

11 - Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea cerintei privitoare la experienta
similara



Formularul 1

Operator economic

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

5. Fax:

6. E-mail:

7. Certificatul de inmatriculare/inregistrare

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

8. Obiectul de activitate, pe domenii: .

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)



Formularul 2

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

'
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte
publice, cd in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotdrdre definitivd a unei instante judecdtoresti, pentru
comiterea uneia dintre infractivnile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de
achizitie publicd, respectiv:

a)

b)

d)

e

f)

g)

constituirea unui grup infractional organizat, prevdzutd de art. 367 din Legea nr. 286 /2009 privind Codul penal,
cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
infractiuni de coruptie, prevdzute de art. 289-294 din legea nr. 286/2009, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevdzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevdzute de art. 18'-18%din Legea nr. 78 /2000,
cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
acte de terorism, prevézute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea
terorismului, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
spdlarea banilor, prevézutd de art. 29 din Legea nr. 656,/2002 pentru prevenirea si sancfionarea spdldrii banilor,
precum si pentru instituirea unor mdsuri de prevenire si combatere a finantdrii terorismului, republicatd, cu
modificdrile ulterioare, sau finanfarea terorismului, prevédzutd de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificdrile
si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;
traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevézute de art. 209-217 din legea nr. 286/2009, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitdtilor Europene din
27 noiembrie 1995.

De asemened, declar pe propria rdspundere, sub sanctivnea excluderii din procedurd si a sanctiunilor

aplicate faptei de fals in acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv si infeleg c&

autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, n scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabild pand la data de .

(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndturd si stampild), in calitate de

, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire /nume operator economic)



Formularul 3

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul , reprezentant Tmputernicit al
cu sediul in
, in calitate de ofertant la achizitia directa
” ”, cod CPV
, organizatd de ,

declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, c& nu m& aflu in situatia prevazutd la art. 164 din Legea 98/2016,
respectiv nu am fost condamnat prin hotdrére definitivd a unei instante judecdtoresti, pentru comiterea uneia dintre
urmdatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazutd de art. 367 din Legea nr. 286,/2009 privind Codul
penal, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in
care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286 /2009, cu modificérile si completérile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevdzute de art. 18! -18% din Legea nr.
78/2000, cu modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevdzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spdlarea banilor, prevézutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spélérii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantdrii terorismului, republicatd, cu
modificdrile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazutd de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificérile si
completdrile ulterioare, sau de dispozitile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286,/2009, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitille corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului n care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventfia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitdtilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv si inteleg cd
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, Tn scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Tnteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de ncdlcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data {[ZZ.LLAAAA]

(numele si prenume) , (semndturd si stampild), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire /nume operator economic)



Operator economic

(denumirea/numele)

Formularul 4

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul , reprezentant Tmputernicit al
cu sediul in

, in calitate de ofertant la achizitia directa

7, cod CPV

, organizatd de ,

declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea respingerii ofertei si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte
publice, c& nu ne afldm in situatia prevazutd la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de
achizitie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv
cd nu am incdlcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd autoritatea
confractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor orice documente doveditoare de

care dispunem.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)

, (semndturd si stampild), in calitate de

, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire /nume operator economic)



Formularul 5

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul , reprezentant Tmputernicit al
cu sediul in
, ™ calitate de ofertant la achizitia directa
" 7, cod CPV
, organizatd de ,

declar pe proprie rdspundere ¢& in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatjile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu mé& aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatji;
(a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

c) nu am comis o abatere profesionala grava care s& imi pund in discutie integritateq;

d) nu am incheiat cu altj operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in
legaturd cu procedura in cauza;

e) nu m& aflu in vreo situatje de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregdtirea procedurii nu a
condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat th mod grav sau repetat obligatjile principale ce-mi reveneau ih cadrul unui contract de
achizitji publice, al unui contract de achizitji sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, nu au
existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctjuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratji false in continutul informatijilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare sj selectje,
am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez ih mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatji confidentiale, nu am furnizat din neglijenta” informatji eronate care pot avea o influenta semnificativa’
asupra deciziilor autoritatji contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic pe care-l reprezint.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv si inteleg ca
autoritatea confractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Tnteleg cd in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de Tncdlcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data {[ZZ.LLAAAA]

(numele si prenume) , (semn&turd si stampild), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire /nume operator economic)



Formularul 6

Operator economic

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata
durata de indeplinire a contractului de lucrdri

Subsemnatul .....cooiiiiiiiiiiiiiiii (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al
............................. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria rdspundere ca
md angajez sa prestez servicile si sa execut lucrdrile pe parcursul indeplinirii  contractului
Jpesestentestesteseestesaessesntesteseeseeseesaessesssentanasnesnsesasnen ”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile
privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toatd durata de
indeplinire a contractului de lucrdri, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria rdspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toatd durata

de indeplinire a contractului de lucrdri si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semndturd si stampild), in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire /nume operator economic)



Formular nr. 7

(denumire /nume ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA

CAatre wvvevevcrccrcncneaes
(denumirea autoritdtii contractante si adresa completd)

1. Examinénd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, Tn conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
madi sus menfiondtd, S8 eXeCUAM ,uiccccceeerrersrsnnesssneessnnesssnesssnessnnenssnnenennness . (deNUMirea lucrdrii) pentru suma de
crrressssensnsnnnennnenl€l, (SUMa n litere si in cifre), fara TVA.

2. Ne angajdm caq, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, sd executdm lucrdrile cét mai curdnd
posibil dupd primirea ordinului de incepere si s& termindm lucrdrile in conformitate cu graficul de executie anexat,
luni calendaristice (perioada in litere si in cifre).

3. Ne angajdm sd mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de ... zile, (durata in litere si cifre)
respectiv pdnd la data de .............. (ziva/luna/anul) si ea va ré&méne obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd
oricénd Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am nteles si consimtim cd, Tn cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind castigdtoare, sa constituim garantia
de bund executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizdm ca:

Q depunem oferta alternativd, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in
mod clar ,,alternativa”

d nu depunem oferta alternativa
(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)
6. Am infeles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind castigdtoare, s constituim garantia
de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Data / /
’
(nume, prenume si semndturd),
L.S.
in calitate de legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumirea/numele operatorului economic/Asocierii)




Anexa Formular nr. 7

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrdrilor executate de subcontractanti (% din pretul total ofertat)
2. Garantia de buna executie va fi constituita sub forma :
in cuantum de: (%)
(Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul total ofertat, f&rg TVA)
3. Perioada de garantie acordata lucrdrii luni

4, Durata de realizare luni

5. Propunerea financiara se compune din:

DENUMIRE ACTIVITATEA VALOARE LEI FARA TVA PRESTATOR/EXECUTANT

Cheltuieli pentru investifia de bazd

Organizare de santier

TOTAL

Data / /

(semndtura), in calitate de , legal autorizat sd semnez
oferta pentru si in numele

(denumirea /numele ofertantului)




Formular nr. 8

(denumire /nume ofertant)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevéazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul(a), cceeeeeeeeeiiiiciiiinnnnnene, reprezentant legal Al aeeeeeeieeiiiiiiiiiinnnnnieeeeieeneeeeeeeeeeeene. CU
E3T o 10 o RN e Tolo | L o' 1Yo IR (T]e -3
cieeessecenneeenss, In calitate de ofertant la achizitia directa pentru atribuirea contractului avénd ca obiect

cod CPV organizatd de COMUNElI CICLOVA
ROMANA, declar pe proprie rdspundere, cunoscénd sanctiunile privind falsul in declaratii, cd: NU md incadrez n nici
una din situatiile prevézute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consilivlui de administratie /organ de conducere sau de supervizare si/sau nu
am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pénéd la gradul al doilea inclusiv, sau
care se afld in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie n cadrul autoritdtii contractante;

- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care
sunt sot/sotie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se aflé in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie Tn cadrul autoritdtii contractante.

Subsemnatul(a) ..eeeeeeeeeiccessinnneceeeeeeeneee. declar cd voi informa imediat autoritatea contractantd dacd vor interveni
modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a contractului sau, in
cazul in care vom fi desemnati castigdtori, pe parcursul deruldrii contractului.

De asemeneaq, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliv si infeleg ca autoritatea
confractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice documente doveditoare de

care dispun.

Inteleg cd, in cazul in care aceastd declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, imi asum rdspunderea exclusiva.

Data / /

(nume, prenume si semndturd),

LS.



Formular nr. 9

(denumire /nume ofertant)

DECLARATIE PRIVIND TERMENUL DE GARANTIE ACORDAT

Subsemnatul , reprezentant imputernicit al

, participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarea

” ", declar pe propria rdspundere cd perioada
de garantie acordatd lucrdrilor executate pe o oferteazd si si-o asuma
pentru lucrarea ,, " este de luni si decurge de la
data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Lucrdrile ce urmeazd a fi executate in perioada de garantie conform clauzelor contractuale, sunt toate
lucrérile necesare pentru remedierea / indepértarea defectiunilor sau degradérilor aparute, cu riscul si pe cheltuiala
proprie.

Avand in vedere cd toate materialele folosite se incadreazd, din punct de vedere al calitdtii, in normativele
tehnice in vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrérile mentionate in caietul de sarcini sunt de inaltd performantd,
putem mentiona cd lucrdrile care se vor executa se pot incadra la o perioada de garantie de luni.

Dupd executarea lucrdrilor constructorul va trebui s& urmdreascd comportarea in exploatare, in timp,
precum si interventia rapidd in vederea elimindrii aparitiei unor defectiuni din vina sa, pe toatd perioada de
garantie. Termenul pentru remedierea defectiunilor este conform documentatiei de atribuire.

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a calamitatilor

naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executaq, se vor realiza exclusiv pe cheltuiala
acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare.

Data / /

eeececcesescescescesescessescesesccsccsccsccscsssesscsccscsstssesscsscsccscsne)

(nume, prenume si semndturd),

LS.



Formular nr. 10

(denumire/nume ofertant)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Subsemnatul , reprezentant Tmputernicit al
, ofertant la atribuirea de achizitie publica desfasurata prin achizitie
directa avénd ca obiect ,, ”, mentionez ca am luat la cunostinta

despre cerintele prevazute in documentatia de atribuire, in caietul de sarcini, , precum si in normele si normativele
tehnice din constructii in vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in
integralitatea lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii
acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Ma
oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul cerintelor din normative.

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor.
Declar cé nivelul tehnic solicitat si prezentat va fi mentinut pe intreaga perioadd de derulare a contractului.

Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in sarcina
., iar solutiile adoptate vor corespunde situatiei

reale din teren.

Ca urmare, imi insusesc caietul de sarcini in totalitate si documentatia de atribuire asa cum a fost publicat pe
site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data / /

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)

(nume, prenume si semndturd),

LS.



Formular nr. 11

eeecesseccessescrscscessesssscssessessene

(denumire /nume ofertant)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTEI PRIVITOARE LA EXPERIENTA

SIMILARA
Subsemnatul , reprezentant Tmputernicit al
, ofertant la atribuirea de achizitie publica desfasurata prin achizitie
directa avénd ca obiect ,, ” mentionez ca subscrisa

indeplineste cerintele privind experienta simillara

prevazuta in cadrul documentatiei de ofertare.

Mentionez ca in sustinerea experientei similare vom prezenta, in cazul in care oferta noastra este declarata
admisibila si este clasata pe locul 1 in clasamentul intermediar, documentele justificative solicitate in cadrul
documentatiei, pentru urmatoarele contracte:

1. Experienta similara lucrari

Denumire contract Numar Numar Data incepere Data Valoare Beneficiar
contract | proces verbal finalizare fara TVA
receptie
1.
2.
3.
Data / /

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)

(nume, prenume si semndturd),

LS.




o PRIMARIA COMUNEI CICLOVA ROMANA

: ACHIZITII PUBLICE Str. Principala - 203
H' 327 075 — Ciclova Romana
] 2

+40 255 575 305
primariaciclovaromana@yahoo.com

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI
(EXECUTIE)
privind realizarea obiectivului de investitii

wLUCRARI REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN
CICLOVA ROMANA -TRONSON 2”

Nr. din data de

Avand ca temei legal:

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI (EXECUTIE)
denumit in continuare “Contractul”

intre

COMUNA CICLOVA ROMANA cu sediul in localitatea Ciclova Romana, Cod de identificare fiscala:
: 3227688; Adresa: Strada: Principala, nr. 203, Judet: Caras Severin; Localitate: Ciclova Romana; Cod
Postal: : 327075; Tara: Romania; Adresa de e-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com; Nr de telefon:
0255 575 305; Fax: 0255 575 305, reprezentata prin Primar Catalin Mircea GOLU - in calitate de
Achizitor, pe de o parte

si

SC SRL
cu sediul in localitatea , Str. nr.
, jud. , numadr de finmatriculare la registrul comertului
, C.UL , cont bancar
, deschis la Trezoreria Statului, reprezentatia prin
, avand functia de Administrator, in calitate de
Antreprenor.

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea urmatoarelor Conditii Contractuale:



PRIMARIA COMUNEI CICLOVA ROMANA

A

: ACHIZITII PUBLICE Str. Principala - 203
H' 327 075 — Ciclova Romana
] 2

+40 255 575 305
primariaciclovaromana@yahoo.com

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul de investitii
wLUCRARI REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN CICLOVA
ROMANA -TRONSON 2”
1.2 Executantul se obliga sa execute, sa testeze, sa finalizeze lucrarile si sa remedieze orice defecte
rezultate Tn urma executarii prezentului contract, la obiectivul de investitii , LUCRARI REPARATII
PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN CICLOVA ROMANA -TRONSON 2”

2. PRETUL CONTRACTULUI

2.1 - Executantul se obligd sa execute obiectul contractului de ,,LUCRARI REPARATII PRIN
COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN CICLOVA ROMANA -TRONSON 2” in mod
corespunzator in perioada convenita prin prezentul contract si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

2.2 - Achizitorul se obligd s plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
wLUCRARI REPARATII PRIN COVOARE ASFALTICE DJ571J INTRAVILAN CICLOVA
ROMANA -TRONSON 2” in mod corespunzator, in perioada convenita prin prezenatul contract si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de cétre achizitor este de lei, fara TV A, la care se adauga
TVA in valoare de lei, defalcate astfel:

Valoare lei cu
Denumire activitate | Valoare lei, fara TVA TVA lei TVA inclus

Lucrari de executie

Organizare de santier

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este valabil pana la
indeplinirea integrald si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

3.2 Durata de executie a prezentului contract este de:

- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: luni de la primirea ordinului de incepere
a lucrarilor din partea beneficiarului.
4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei:
a. Propunerea tehnica
b. Propunerea financiara
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c. Documentatia de atribuire
d. Garantia de buna executie

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in 3 exemplare, toate cu
valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Conditii Contractuale

1. Definitii

In prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmitoarele semnificatii:

1.1. Partile contractante - achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in prezentul contract.
1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate in baza Contractului,
precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractantd/Entitatea
Contractanta 1n Intelesul legislatiei achizitiilor.

1.3 Executant - este persoana juridicd sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita,
responsabila cu realizarea obiectului Contractului.

1.4 Contract - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat
in scris Intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autorititi contractante, care
are ca obiect executia de lucrari si servicii de proiectare.

1.5 Standard - o specificatie tehnicd adoptata ca standard international, standard european sau standard
national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continua, care
nu este obligatorie;

1.6 Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, Intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii
autoritatii contractante;

1.7 Forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica
sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de catre una
dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta a
raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Parti si care, odatd aparute, nu au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit
prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competenta.

1.8 Reprezentantii Partilor - reprezinta persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare de catre o
Parte pentru relatia cu cealalta Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea verificarii/urmaririi lucrarilor si
reprezentarii  intereselor  acestuia, de a  incheia  contracte @ de  servicii de
consultantd/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

1.9 Pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

1.10 Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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1.11 Penalitate contractuala - despagubirea stabilitd in contract ca fiind platibila de catre una din partile
contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere
a obligatiilor din contract;

1.12 Data de incepere a lucrarilor de executie - Tnseamna data precizatd in Ordinul de incepere a
lucrarilor de executie emis de Achizitor.

1.13 Durata de Executie - inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de
executie, conform Graficului general de realizare a investitiei, calculatd de la Data de incepere a
lucrarilor;

1.14 Cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre Executant, in
legatura cu executarea contractului, conform Ofertei.

1.15 Documentele Executantului - inseamna calculele, plange, manuale, modele si alte documente
tehnice (daca existd), furnizate de catre Executant conform prevederilor Contractului'

1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - inseamnd toate aparatele, masinile, vehiculele
tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale si alte asemenea necesare executiei Lucrarilor, dar care
nu includ Materialele.

1.17 Tara - inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.18 Riscurile Contractului - inseamnd acele evenimente ce pot influenta negativ implementarea
Contractului.

1.19 Materiale inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate
pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

1.20 Echipamente inseamna masinile, st aparate, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitd sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din
obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract.

1.21 Amplasament inseamna totalitatea suprafetelor pe care se vor executa lucrarile permanente,
conform autorizatiei de construire.

1.22 Santier - inseamnd perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a
lucrarilor, ce cuprinde amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta
a Santierului

1.23 Lucrari - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile executie care urmeaza sa fie realizate
de catre Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile legislatiei
achizitiilor publice/sectoriale.

1.24 Instructiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor
sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la
indeplinirea obligatiilor din contract.

1.25 Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale, a cdrei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Executantul are obligatia
inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor
contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc.
necorespunzatoare.
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1.26 Diverse si neprevazute - reprezintd un procent din pretul contractului de achizitie publica,
reglementat in Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor
modificari aparute pe parcursul derularii contractului, necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul
contractului, modificari ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta
modificari substantiale ale acestuia si care se platesc Executantului, numai daca acestea au facut obiectul
unui act aditional de modificare a contractului, semnat de parti.

1.27 Subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si
care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care
fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.

1.28 Abandon - inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat serviciile de proiectare
ori Lucrarile de executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasa
nesupravegheat Amplasamentul/Santierul.

1.29 Teste - inseamna toate testele care sunt specificate in documentele proiectului obligatorii pentru
executarea corectd si conforma a proiectului

1.30 Probe - inseamna toate incercarile si determindrile dispuse de Achizitor sau imputernicitii acestuia
ori de cate ori este necesar sau daca existd suspiciuni in privinta calitatii materialelor sau a calitatii
lucrarilor executate.

2. Interpretari
In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3. Prioritatea Documentelor

In situatia In care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre
prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de
Sarcini. Ordinea de precedenta este cea stabilitd la pct. 4 ,,Documentele Contractului”.

4. Legea
Legea Contractului este legea romana. Limba contractului este limba romana.

5.Comunicarea

5.1 In orice situatie in care este necesard emiterea de instiintiri, instructiuni sau alte forme de
comunicare de catre o parte, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba
romana urmand a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, fard a fi refinute sau Intarziate in mod
nejustificat.

5.2 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face n scris.

5.3  Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii. Comunicdrile dintre par{i se pot face si prin e-mail, fax, In masura in care aparatura utilizata
are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
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6. Achizitorul

6.1 Dreptul de Acces pe Amplasament

Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice
sarcini care impiedica aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.

6.2 Autorizatii si Acorduri

Executantul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare obtinerii Autorizatiei de
Construire si a executiei lucrarilor, in numele beneficiarului, conform prevederilor legale, daca nu s-a
prevazut altfel in Caietul de sarcini. Achizitorul va asigura asistenta, daca este cazul, pentru obtinerea
de catre Executant a oricaror acorduri, avize si autorizatii sau aprobari necesare potrivit legislatiei in
vigoare, n scopul indeplinirii prevederilor contractului.

6.3 Instructiuni emise de catre Achizitor

Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia
Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.

In ipoteza in care Executantul considerd instructiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i
produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea
instructiunii. Transmiterea acestor obiectiuni nu suspenda executarea instructiunilor respective cu
exeptia situatiei n care aplicarea instructiunii ar conduce la incalcarea normelor legale imperative si ar
putea duce la angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Executantului.

6.4 Aprobari
Nicio aprobare, consimfamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul
de obligatiile sale.

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio
imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

6.5 Notificari / Comunicari

6.5.1. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabila
indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin
serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

6.5.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momenul transmiterii, cat si in momentul primirii.
6.5.3 In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se considera
primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata, doar daca a fost confirmata in
scris si inregistrata.

6.5.4 Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt
consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

6.6 Reprezentantul Achizitorului!
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6.6.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Executantului. Achizitorul va
instiinta Executantul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau
Reprezentantilor Achizitorului.

6.6.2 Achizitorul va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati
profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor si care ii reprezinta legal interesele.

7. Executantul

Obligatiile Executantului

7.1 Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate obligatiile prevazute
la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completdrile ulterioare. Acesta va proiecta, executa, testa si termina Lucrdrile in conformitate cu
prevederile Contractului si instructiunile Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrarilor.
Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si
Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.

7.2 Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executatd va avea cel putin caracteristicile
tehnice si calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de sarcini si declarate de cdtre executant in
propunerea tehnica, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectatd de vicii
aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

7.3 La semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, graficul general de realizarea a investitiei, actualizat, daca este cazul

7.4 Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei. Progamul de
control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand obligatia sa-l respecte
potrivit prevederilor legale.

7.5 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtdmant sau
absenta a unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

7.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masuratori (atasamentele)
si, dupa caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
Achizitor.

7.7 Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot fi
demarate sau executate fard modificarea prin Act aditional a prezentului contract in conditiile art.23 din
acesta si cu incadrarea in procentul de diverse si neprevazute precizat la art. 2.2 din Contract. In lipsa
actului aditional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul sa solicite plata valorii
respectivelor lucrari.
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7.8 Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane necesare in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale.

7.9 In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe
cheltuiala sa.

7.10 Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul
perioadei de garantie, Executantul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizati,

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte
autoritati competente, In scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe
si 1n afara santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in operd, in conformitate cu
Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau
tehnologice, ori de a Inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fatd de prevederile
proiectului. In orice situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii,
echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabild a Achizitorului, in conditiile legii.

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea
cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia
zonei prevazute pentru organizare de santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus; Executantul are
dreptul de a mentine pe santier pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare;
i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform

modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de
Achizitor;

i) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrarilor ascunse; k) de a monta panoul de personalizare conform indicatiilor pe care
le va primi de la Achizitor;
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I) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor
si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in
temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea respectivelor lucrari;

m)  de a conserva lucririle executate in ipoteza sistdrii lucrdrilor, oricare ar fi motivul acestui
eveniment;

n) de a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a termenelor convenite,
oricare ar fi cauza respectivei intarzieri.

0) de arespecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichitati,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obtine in numele
Achizitorului toate autorizatiile si certificatele necesare si va asigura supravegherea din punct de vedere
arheologic a lucrarilor.

7.11  Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor executate, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea -
primirea obiectivului realizat.

7.12  Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de
acces.

7.13  Executantul va despagubi Achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura
cu nerespectarea obligatiilor prevazute in contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
7.14  Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul
santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

7.15 Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat
parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel Tncat sa nu
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

7.16  In cazul care, locul de realizare a lucrarilor, impune utilizarea de citre Executant a transportului
pe apa, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin “drum" se
intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferentd caii navigabile si prin “vehicul” se
intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

7.17 In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod, tunel sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

7.18 In situatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

7.19  Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre Executant pe durata existentei santierului.
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7.20  Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, In conformitate cu prevederile
legale in vigoare si potrivit prezentului contract.

7.21 La finalizarea lucrdrilor de constructie Executantul are obligatia de a preda Achizitorului
documentatia de functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul si
documentele necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei, Intocmita potrivit legislatiei in vigoare,
prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odatd cu cartea tehnica, Executantul va preda
Achizitorului si documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si
montate potrivit contractului.

7.22 Executantul garanteazd cd a realizat instructajul personalului ce urmeaza sd execute lucrari pe
viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune condifii a activitdtii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si normele de
securitate si sanatate in munca. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de
nerespectarea cerintelor de securitate si sdndtate in muncd, in conformitate cu legislatia in vigoare.

7.23 Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile, va emite toate instiintarile si
va plati toate taxele care ii revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.

7.24 Executantul are obligatia sd notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile ce devin
ascunse. Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi
lucrarile.

7.25 Executantul are obligatia de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de
sau prin executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului.

7.26  Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sdu imputernicit, are obligatia de a
se prezenta 1n cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primita din partea
Executantului, in vederea incheierii actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.

7.27 Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie necesara
pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a
contractului.

7.28 Controlul in faze determinante se realizeazi de catre autorititile competente, conform
prevederilor legale.
7.28 Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului
contract, prin simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fara efectuarea vreunei
alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii :
- Daca Executantul nu incepe lucrarile la data stabilita sau le intrerupe in mod nejustificat;
- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din
anexele la contract);
- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie — principale sau
intermediare — prevazute in contract sau in Graficul de executie, precum si in situatia in care
Antreprenorul constata ca respectarea termenelor a devenit in mod vadit imposibila din motive legate
de activitatea Executantului;
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- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele
constatate, respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.
7.29 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp
si in mod corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor
de intarziere si a oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului
prin incalcarea obligatiilor sale contractuale.
7.30 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista
unilateral lucrarile inainte de a le finaliza, sub sanctiunea platii unor daune-interese de 20% din valoarea
contractului.

8. Documentatia tehnico-economica
8.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispizitia executantului documentatia tehnico-economica in
baza carie urmeaza sa se execute lucrairle.

9. Perioada de garantie acordata lucrarilor

9.1 Executantul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor
de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,
coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea
viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.

9.2  Obligatia de garanfie a Executantului subzistd In temeiul legii, si fatd de subdobanditorii
dreptului de proprietate asupra constructiilor.

9.3 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia
finala si este de luni.

9.4  In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza
este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie

9.5 Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului,
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspundd. Defectele si lipsurile
constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in
termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat sa trimitd reprezentantul sau la fata locului si
sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii.
Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi
consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.

9.6  Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul In care ele sunt necesare ca urmare a:

1) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului si/sau cu
prevederile documentatiei tehnico-economice;

i) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrare,
proiect insusit de Executant si pe care acesta nu l-a adus la cunostinta achizitorului in timpul executarii
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lucrarilor; iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.

9.7 In cazul in care Executantul nu executa lucrarile previzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber
sd contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca
pretul lor sa fie recuperat de catre Achizitor de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau
din garantia de buna executie.

9.8 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii §i actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legdtura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in care o astfel de
dauna rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

10. Reprezentantul Executantului si inlocuirea personalului de specialitate nominalizat

10.1 Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate
sd primeasca instructiuni in numele sau.

10.2 Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sdi atestati profesional
pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca este cazul,
a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

10.3 Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza
numai cu acceptul Achizitorului si nu reprezintd o modificare substantiald a contractului, asa cum este
aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel
putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor
astfel de criterii de eligibilitate) ;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin
acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare ( daca este cazul
aplicarii unor astfel de factori)

Astfel, este obligatoriu ca persoana cu care inginerul proiectant poate fi inlocuit va indeplini aceleasi
conditii de participare stabilite prin documentatia de atriburie de catre autoritatatea contractanta la
momentul desfasurarii procedurii de atriburie ca primul expert declarat. In situatiile prevazute mai sus,
Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia
de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea
calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

11. Subcontractarea

11.1  Subcontractarea

11.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizati
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitdtile ce revin acestora, precum si sumele aferente
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prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu,
insa fard a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele
de contact, activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi
platiti direct de catre Achizitor optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului, daca este
cazul, in conditiile legii. 11.1.2 Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in
perioada de executie a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala
a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
11.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie
a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de
noi subcontractanti va fi inaintata de catre Executant in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-
un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile Tnainte de momentul inceperii activitatii de
catre noii subcontractanti.

11.1.4 In situatia prevazuta la pct. 11.1.2., Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada
de executie a contractului, in urmatoarele cazuri:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror

activitati au fost indicate in -aceasta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile
ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii
acestora.

c) renuntarea de catre subcontractanti

d) retragerea subcontractantilor din contract de catre Executant.

11.1.5 In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini, propunerea
tehnica si financiard depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii,

- contractele de subcontractare incheiate Intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu si fard a se limita la acestea, informatii cu privire la activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate,
datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului,
optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, daca este cazul,

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica
11.1.6 Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza In nici o situatie
raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

11.1.7 In vederea finalizérii Contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor,
iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii
acestuia, Executantul obligdndu-se totodata s introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in
acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind
cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantului fata
de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
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11.1.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fara efectuarea vreunei alte
formalitati i farda interventia instantei de judecatd, in situatia in care Executantul
subcontracteazd/cesioneaza cu incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.

11.2 Plata directa catre subcontractanti

11.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre
subcontractanti dacd acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale
aplicabile privind achizitiile publice.

11.2.2. In aplicarea prevederilor pct. 11.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii
lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora
in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

11.2.3. Achizitorul efectueaza platile directe céatre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza
confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

11.2.4.In aplicarea prevederilor pct. 11.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act
aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de
subcontractare este cesionat Achizitorului;

12. Tertul Sustinator

12.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Antreprenorul consimte ca Achizitorul
se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea
obligatiilor asumate de catre acesta

12.2  In cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm,
tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Antreprenorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act
aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire..

13. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

13.1. Garantia de buna executie a contractului se constituie in cuantum de 5% din valoarea fara
T.V.A. pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului.

13.2. In termen de 5 zile lucritoare de la semnarea prezentului contract de achizitie publica,
executantul are obligatia de a deschide un cont de garantie la unitatea Trezoreriei Statului arondata.
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13.3. Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis potrivit
alin. 12.2 din prezentul contract nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de
achizitie publica, fara TVA.

13.4. Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie publica, autoritatea contractanta se
obligd sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de
achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui.

13.5. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse
plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii
contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil este
purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al
autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de
buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

13.6 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu 1isi executd/ executd cu Intarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.7 - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art.
42, alin (4) din HG 395/2016:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim,

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.8 - Garantia lucrarilor este distinctd de garantia de buna executie a contractului.

Securitate si sanatatea in munca

14.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii Personalului
propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritdtile sanitare si daca legislatia incidenta in
vigoare impune astfel de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul
de ambulantd sunt asigurate in permanentd pe Santier si n incdperi de cazare ale personalului
Executantul sau Achizitorului si ca se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale,
conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.

14.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sd raspundd de
respectarea cerinselor de securitate si sandtate Tn muncd pentru prevenirea accidentelor. Aceastd
persoanad va fi calificatd pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a
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dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Executantul va asigura
toate facilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitdfii si autoritatii sale.

14.3. Executantul poartd raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sdi si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, si a legislatiei din domeniul securitatii si sdnatatii
in munca aplicabild, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
14.4. In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securitatii si
14.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului.
Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la securitatea si sdnatatea si asistenta
sociald acordata lucratorilor precum si la daunele aduse proprietatii.

uuuuuu

vvvvvv

minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau mobile precum si a legislatiei din
domeniul securitatii i sanatatii in munca aplicabild.

15. Riscurile contractului

15.1 Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul
majordrii acesteia cu o perioada egald cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in situatia
aparitiei uneia din urmatoarele situatii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

(a) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parfi a Lucrarilor, cu exceptia celor
specificate in Contract;
(b) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor pct. 6.3, cu exceptia cazului in care se

datoreaza Executantului;

(c) obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei
Lucrérilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe care acesta
le-a notificat imediat Achizitorului;

(d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa
cum este specificat in Contract;

(e) lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

16. Durata de Executie

16.1 Executia Lucrarilor

Executantul va incepe proiectarea de la Data de incepere a proiectarii si executia de la Data de incepere
a lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat
Duratei de Executie. Eventualele date intermediare si/sau reactualizari ale graficului de executie se
considera date contractuale si se impun a fi respectate ca atare
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16.2 Emiterea Ordinului privind Data de Incepere a proiectdrii este conditionatd de indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii;

a) constituirea garantiei de buna executie a contractului;

b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care
impiedica realizarea obiectului prezentului contract.

16.3 Emiterea Ordinului privind Data de incepere a lucrarilor de executie este conditionatd de
aprobarea proiectului si de obtinerea autorizatiei de construire. Ordinea strazilor pe care incep lucrarile
se stabileste de catre Achizitor.

16.4 Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,,Data de incepere a lucrarilor de executie” si este
de 6 luni.

17. Graficul general de realizare a investitiei

17.1 Executarea Lucrarilor de executie se va face 1n succesiunea si termenele stabilite prin Graficul
general de realizare a investitiei alcatuit in ordinea tehnologicd de executie, parte integranta a
contractului.

17.2. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului
general de realizare a investitiei.

17.3. In cazul in care Achizitorul constatd pe parcurs ca desfasurarea Lucririlor nu concorda cu graficul
general de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la cererea Achizitorului,
Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii Lucrarilor asa cum sunt prevazute in
contract. Graficul revizuit nu 1l va scuti pe Executant de nici una dintre Indatoririle asumate prin contract
sau de aplicarea penalitatilor.

18. Prelungirea Duratei de Executie
18.1 Executantul are dreptul la prelungirea Duratei de Executie in conditiile art. 23 din prezentele
conditii contractuale.

19. intarzierea Executiei Lucririlor

19.1 Toate lucrdrile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti potrivit pct. 16.1, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere in
cuantum de:

a) 0,1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art.3
alin 2! din OG nr. 13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii binesti,
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si
completarile ulterioare) in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data
scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a
lucrarilor contractate.
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19.2  Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala
in Intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

19.3  Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueazd dupa achitarea de catre Executant a
sumelor datorate.

19.4 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge
impotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti
prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

19.5 Aceste penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte
sarcini, obligatii sau responsabilitdti pe care le are conform prevederilor Contractului.

19.6  Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

19.7 intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmitoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea In executie a unor materiale sau procedee
tehnice.

b) in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul
va aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a
luat cunostinta despre aceasta,

c) interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de
executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompta, a Achizitorului.
19.8 Lipsa informadrii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia
dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu
consecinta exercitarii de catre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a
lucrarilor contractate.

20. Receptia lucrarilor de executie

20.1 Terminarea lucrarilor

20.1.1 Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti,
termen care curge impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor.

20.2 Instiintarea de Receptie

20.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de
receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare.

20.2.2 In cazul in care Achizitorul constata ci sunt defecte sau neconformitati fata de proiect, standarde
si reglementdri tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de
penalitati in conditiile art. 19 din prezentele conditii contractuale.
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20.2.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute
in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de lege. in functie de constatarile facute,
Achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge receptia.

20.2.4 Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Executantulu
de decizia sa de a receptiona lucrérile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la
terminarea Lucrarilor.

20.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

20.3 Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

21. Remedierea Defectelor

21.1 In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele conditii contractuale,
Achizitorul poate sd instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau
lucrari nefinalizate.

21.2 Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului
ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.

21.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.
21.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada de executie, cat si
in perioada de garantie stabilitd potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

22. Desfacerea si Testarea

22.1 Achizitorul instiinteaza Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Probele
si testele necesare dar neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa
desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia sa
asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea
lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor si incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Executantului.

22.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si aprobarea
Achizitorului.

22.3 Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate, testate i masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de a dezveli orice
parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau
aceste parti din lucrare, daca este cazul.
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23. Modificari

23.1 Dreptul de a Modifica

23.1.1 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract.

23.2 Notificarea Prompta

23.2.1 Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor
circumstante care pot Intarzia sau impiedica executia Lucrarilor.

24, Pretul Contractului si Plata

24.1 Plata avansului — NU ESTE CAZUL

24.2 Evaluarea Lucrarilor Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar
modificarile vor fi evaluate in conditiile respectarii prevederilor art 23.

24.3 Situatii de Lucrari se intocmesc in functie de stadiile de executie a lucrarilor (gradul de indeplinire
a lucrarilor determinat in valori relative) asa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.

24 .4 Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin documente nsusite si confirmate de catre dirigintele
de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucrari, verificate, insusite si confirmate de catre
Achizitor. Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata.
24.5 Situatiile de platd se confirma de cétre reprezentantul Achizitorului in termen de 7 zile de la
inregistrarea acestora la sediul Achizitorului.

24.6 Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu pct. 24.2 si 24.3 conform facturii fiscale transmise
de catre Executant, emisd 1n temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei
lucrarilor executate, de catre Achizitor.

24.7 In situatia In care o parte din suma solicitatd prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de
lucrari face obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra céruia nu s-a putut conveni amiabil
si, pe cale de consecintd, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata
competente, Achizitorul va achita sumele ce exced obiectului litigiului.

24.8 In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de
lucrari, Achizitorul va efectua plata acestor sume 1n termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisa
de catre Executant in temeiul incheierii acordului amiabil.

24.9 Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face conform celor stabilite in caietul de sarcini.
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25. Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.

25.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate,se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin
incheierea unui act aditional la contract.

25.2 Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind moificarea de taxe si impozite.

25.3 Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata
de executie depaseste 12 luni si rata anuald a inflatiei depaseste pragul de 2,5%, aplicarea formulei de
ajustare se face anual ,dar nu mai devreme de 12 luni de la semnarea contractului. Actualizarea se
aplica restului de executat, fara a se raporta la restul de plata in situatia in care exista diferente intre
acestea. Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret este urmatorul:

Y =[(1+[)1/12 -1]X100%, unde I = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica
10%=0.10) iar Y = rata lunara a inlfatiei exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la
adresa www.insse.ro.

26. Plati Intermediare

26.1 Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor de lucrari obligd Executantul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

26.2 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrarilor si
materialelor cuprinse n situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari,
urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici
stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de platd in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo
alta obligatie in sarcina acestuia.

26.3 Termenul de platd curge de la data comunicarii facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca
urmare a Indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formalad a situatiilor de
lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma
verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate
sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

26.4 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 30 zile cu respectarea
prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor
de plata a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si
autoritati contractante, cu modificarile si completarile ulterioare.

27. Plata Finala

27.1 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea Situatiei de plata definitive de catre
Achizitor, in termen de 30 zile (cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013), de la data primirii facturii,
intocmita In temeiul Situatiei de plata acceptata.

28. Moneda de Plata
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Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

29. Neindeplinirea Obligatiilor

29.1 Neindeplinirea Obligatiilor de ciatre Executant

29.1.1 Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare
cu referire la acest articol, prin care sd specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 10 zile
pentru executarea obligatiei, fara a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalititi de intarziere
conform art. 19. Daca Executantul nu se conformeaza, Achizitorul considera contractul reziliat de plin
drept, fara nicio alta formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand sa plateasca
penalitati si daune interese In cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.

29.1.2. Dupa reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea
notificarii de reziliere si sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele si Echipamentele platite
de catre Achizitor.

29.1.3. In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul
datoreaza Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care
Achizitorul o retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat
cuantumul garantiei de buna executie, Achizitorul solicitd iar executantul este obligat sa plateasca
diferenta in termen de 30 zile de la primirea notificarii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul
pastreazd dreptul recuperarii prejudiciului produs de Executant, in fata instantelor judecatoresti
competente.

29.2  Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor

29.2.1. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivi, nu isi onoreazi obligatia de plata a facturii in
termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii
legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, in cuantum de 0,1%/ zi din valoarea
restului de plata.

30. Dizolvare, faliment

La data la care Achizitorul ia cunostintd despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul
contract se considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La aceeasi data, Achizitorul
intreprinde toate masurile necesare preluarii Amplasamentului si evaludrii situatiei Materialelor si
Echipamentelor identificate in Santier.

in cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se considera reziliat de drept
fara indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen
de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi Santierul, lasand pe acesta, toate Materialele
si Echipamentele platite de catre Achizitor, specificate de catre Achizitor 1n notificare, acestea urmand
a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor. Executantul va plati daune interese in valoare egala cu
valoarea contractului neexecutat.
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31. Clauze specifice de incetare a contractului
31.1 In situatia modificarii lucrdrilor cu incélcarea prevederilor art. 23, Achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral contractul de achiziti publice.

31.2 Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind Incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract
de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

(a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

31.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu
care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri
privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii
contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de
cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

31.4  Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de
15 (cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitdnduse la acestea:

a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se
limita la acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea partiala/incompleta
etc);

b) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori
refuza sa raspunda solicitarilor acestuia;

C) Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu nerespectarea
prevederilor prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legatura
cu exercitarea profesiei printr-o Hotarare Judecatoreasca definitiva;

e) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificata prin orice mijloc
de proba de catre Achizitor;

f) Impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sii legali a fost pronuntati o Hotirare avand

autoritate de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice
alta activitate ilegala In dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, sau
persoana care furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masurd sa isi indeplineasca angajamentele;
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h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei
persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa
pentru:

- a actiona sau a inceta sd actioneze in legatura cu Contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;

- sau dacd oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se
oferd sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest
paragraf.

1) In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantiri din bugetul
CE, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a Contractului ca rezultat al neexecutarii
obligatiilor Contractuale;

1) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) in oricare dintre situatiile pentru care Tn mod expres este prevazut in Contract dreptul
Achizitorului de a solicita rezilierea.

1) Are loc orice modificare organizationald care implica o schimbare cu privire la personalitatea

juridica, natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;

m) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, inclusiv
intreruperea finantérii din motive neimputabile Achizitorului;

31.5  In cazul producerii/ aparitiei oriciruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 31.4
lit.a) — m) Achizitorul, la implinirea termenului de 15

(cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta
notificare prealabild, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia
Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune interese
compensatorii.

31.6 Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de
catre Achizitor ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi
indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de incdlcare a obligatiilor Contractuale
generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea Tn bune conditii si la timp a Contractului, caz in care,
pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese.

317 In perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta
fiind obligat la plata de penalitati.

31.8 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile Contractante.

31.9 Prevederile prezentelor clauze nu inlaturd raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat
incetarea Contractului.

32. Responsabilitatea Executantului fata de Lucrari
Executantul 1si va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor Lucrarilor,

Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toatd perioada de executie a lucrarilor pana la data
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admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceastd data responsabilitatea va fi transferata

Achizitorului.

33. Forta Majora

33.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicatad prin Forta Majora sa 1si indeplineasca oricare din obligatiile
sale, Partea afectatd va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor
imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitdrii consecintelor sau
prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrarilor si,
in masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de
pe Santier.

33.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe
toata perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

33.3 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrarile executate anterior
interventiei Imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.

33.4 Daca aceasta situatie continud timp de 30 zile, oricare dintre Par{i va putea sa transmita o notificare
de reziliere a Contractului care va produce efecte in termen de 10 zile de la data primirii notificarii.
Dupa rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea
Lucrérilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier.

34. Asigurari

34.1 (1) Inainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data
admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor o asigurare de
raspundere civila care va acoperi riscul aferent executiei neconforme a lucrarilor sau accidentelor,
vatdmarilor, neconformitatilor care pot aparea pe durata executiei lucrarilor.

(2) inainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii,
fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in numele ambelor
Parti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Executantului,
b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile
produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre
Executant, incluzand responsabilitatile acestuia pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat
Lucririle,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricdrui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
vatamarea corporald a personalului Executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezulta
din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

34.2 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare Tmpotriva tuturor riscurilor mai sus
precizate si a oricdror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau
a Achizitorului obligatii de dezdaunare. Executantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare
Achizitorului in termen de maxim 10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor.
Executantul se obliga si garanteaza ca isi va Indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de
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asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze
plata daunelor din motive imputabile Executantului.

343 Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre Executant.

344 Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert
beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in
ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

34.5 Toate asigurdrile vor respecta cerintele detaliate la Art. 34.1. Politele vor fi emise de catre
societati de asigurare si in conditiile aprobate de catre Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului
dovada ca toate politele necesare sunt in vigoare si cd primele de asigurare au fost platite.

35. Utilizarea Documentelor Executantului de citre Achizitor

35.1 In relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriala asupra Documentelor Executantului pana la aprobarea acestor documente de
catre Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.

35.2 Anterior aprobarii mentionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului,
autorizeaza Achizitorul sd copieze, sd foloseasca si sa transmitd Documentele Executantul, inclusiv
modificarile aduse acestora.

35.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriala, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a
beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta,
fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuala ori industriala.

36. Solutionarea Litigiilor

36.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere
sau litigiu care se poate ivi intre ei, in cadrul sau 1n legatura cu indeplinirea Contractului.

36.2 In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 30 zile, fiecare dintre
acestea poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

37. Arhivarea

37.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, inregistrarile si orice alte
asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz), care se afla in posesia Executantului in legatura cu
Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de catre personalul acestuia, vor fi arhivate si
organizate Tn mod cronologic, sistematic si exact grupate In dosare, numerotate si denumite in consecinta
atat in format tiparit cat si In format electronic, insotite de un opis astfel incét procesul de identificare al
acestora sa fie corespunzator.

37.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.
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38. Codul de conduita

38.1 Executantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va
abtine sa faca afirmatii publice in legaturd cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a
Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale
in raport cu acesta.

38.2 In cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere
ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitda, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana
in legatura cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea
contractului, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

38.3 Platile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din contract, si atdt Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea
sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice
alta forma de retributie n legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din contract.

38.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea
prealabild in scris a achizitorului.

38.5 Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii contractului,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupi incetarea contractului. In acest sens,
cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantul si personalul
sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica
niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care
au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodatd, Executantul si
personalul sau nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii contractului.

Drept pentru care prezentele Conditii Contractuale s-au semnat astazi, , la
sediul Achizitorului, in (2) doua exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor Executant
COMUNA CICLOVA ROMANA SC SRL
Primar, Administrator
Catalin Mircea GOLU
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